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1 Identifikační údaje

Akce: Stavební úpravy mateřské školy v Kostelní Lhotě

Investor: Obec Kostelní Lhota, Kostelní 6, 289 12 Sadská

Vypracoval: Ing. arch. Tomáš Kužel

Stupeň: Projekt pro stavební povolení

Předmětem této části projektové dokumentace jsou nosné konstrukce mateřské školy v Kostelní Lhotě. 

Půdorys školky je třítraktový o celkových rozměrech cca 39,0 x 27,7 m. Původní objekt postavený 
v 70. letech 20. stol. v rámci akce Z byl jednopatrový s plochou střechou. V 90. letech došlo 
k nástavbě do současné podoby, kdy byl objekt zvýšen a zastřešen sedlovými střechami.

V rámci rekonstrukce budou sedlové střechy nad bočnímu trakty zbourány a nahrazeny plochými
střechami. Střecha nad středním traktem zůstane zachována.

Tento text je členěn dle prováděcí vyhlášky č. 62/2013 Sb.

2 Popis konstrukčního systému

Konstrukční systém objektu je skeletový z cihelných a železobetonových pilířků, stropy jsou 
železobetonové panelové PZD. Základové pasy jsou z prostého betonu, střechy jsou klasické dřevěné 
vaznicové soustavy.

3 Konstrukční prvky

Nejsou navrhovány nové nosné konstrukce, dojde k odstranění části střech.

3.1 Hlavní nosné prvky

3.1.1 Základy

Z provedeného posouzení základové spáry (viz. část 10) vyplývá, že základovou půdu tvoří ulehlé 
hlinité písky zatříděné jako S4 SM. Únosnost základové půdy se pohybuje pro 1.GK v rozmezí 
Rdt = 175 - 225 kPa dle šířky základu.

Stávající konstrukce

Uvnitř objektu vede topný kanál tvořený zděnými stěnami a stropními panely PZD neznámé tloušťky. 
Vzhledem k nutnosti osazení zásobníků vody (500 a 1000 l) do místnosti č. 1.36 je nutné před 
vypracováním dalšího stupně PD zjistit typ a únosnost stropních panelů a určit složení zemních vrstev 
pod podlahou. Následně lze navrhnout další postup - buď stávající konstrukce vyhoví nebo bude nutné 
provést výměnu stropních panelů, případně podlahu vybourat a provést nové souvrství (hutněný 
štěrkopísek) pod novou podkladní deskou.

3.1.2 Svislé nosné konstrukce

Stávající nosné konstrukce zůstávají beze změn.

3.1.3 Vodorovné nosné konstrukce

Stávající nosné konstrukce zůstávají beze změn.

3.1.4 Střechy

Střecha střední části je valbová, krov vaznicový. Krokve ukládány na boční vaznice a pozednice na
zvýšených půdních nadezdívkách s betonovým věncem.

Na plochých střechách bočních křídel dojde k odstranění části atik kvůli přesahu střechy, který bude 
proveden osazením dřevěných konzolek 140/140. Konzolky budou použity ze stávajících krovů, je 
nutno je impregnovat (viz. část 7.3) a vybrat prvky bez výsušných trhlin! Pod konzolky bude dána 
asfaltová lepenka, kotvení do panelů pomocí dvou chemických kotev do betonu.
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3.1.5 Schodiště

Současné venkovní ocelové schodiště bude zachováno.

3.1.6 Dilatace

Není

3.2 Použité materiály

Nové konstrukce jsou navrženy z těchto materiálů:

opórobeton P2-400 na maltu M5
oBeton C12/15-X0; C16/20-XC1; C25/30-XC1
oDřevo třídy C24

4 Zatížení a limitní deformace konstrukce

Zatížení bylo stanoveno na základě souboru norem ČSN EN 1991 (Eurokód 1). Objekt bude zatížen 
tímto zatížením:

4.1 Stálá zatížení

Vychází z vlastní tíhy nosné konstrukce a z tíhy použitých souvrství podlah, podhledů, stěn atd. 

4.1.1 Užitná zatížení

 Střecha – kategorie H: qk = 0,75 kN/m2, Qk = 1,0 kN
 Prostory školky – kategorie C1: qk = 1,50 kN/m2, Qk = 2,0 kN
 Prostory jídelny – kategorie A: qk = 3,00 kN/m2, Qk = 3,0 kN
 Chodby – kategorie A: qk = 3,00 kN/m2, Qk = 2,0 kN

Zatížení stanoveno dle ČSN EN 1991-1-1. Součinitel zatížení pro užitná zatížení je �f=1,5.

4.1.2 Zatížení příčkami

Zatížení příčkami bylo uvažováno jako liniové o hodnotě 4,87 kN/bm.

4.1.3 Zatížení sněhem

Objekty se nachází v Kostelní Lhotě, podle klasifikace ČSN 1991-1-3 v 1. sněhové oblasti. 
Nadmořská výška je cca 187 m n.m. Charakteristická hodnota tíhy sněhu na zemi v místě stavby bude:

sk = 0,70 kN/m2. 

Součinitel zatížení pro zatížení sněhem je �f=1,5.

4.1.4 Zatížení větrem

J uvažováno podle ČSN 1991-1-4. Objekty se nachází ve I. větrné oblasti, základní rychlost větru je 
pro tuto lokalitu vb,0 = 22,5 m/s. Uvažovaný typ terénu je III. (vesnice - oblasti rovnoměrně pokryté 
vegetací nebo budovami nebo s izolovanými překážkami, jejichž vzdálenost je maximálně 20násobek 
výšky překážek). Maximální dynamický tlak větru pro danou oblast a objekt bude:

qp(z) = 0,524 kN/m2.

4.2 Speciální a dynamické zatížení

V objektu nebude instalováno žádné nestandardní technologické zatížení, které by vyvozovalo 
dynamické účinky na nosné konstrukce.

4.3 Deformace

 Dřevěné konstrukce – uinst ≤ 1/250 rozponu (průhyb v mezním stavu použitelnosti pro 
charakteristickou kombinaci zatížení), ufin ≤ 1/300 rozponu (průhyb v mezním stavu 
použitelnosti pro kvazistálou kombinaci zatížení)
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5 Speciální konstrukce, detaily a postupy

6 Zajištění stavební jámy

7 Technologické podmínky

Při provádění konstrukcí budou dodržovány technologické podmínky dodavatelů materiálů a 
následující podmínky:

7.1 Provádění zděných konstrukcí

Při dopravě a skladování zdících materiálů je nutno postupovat tak, aby nedošlo k jejich poškození. Je-
li nebezpečí, že by zdící prvky nadměrně odebíraly vodu z malty, je nutno zdivo vlhčit. Vlhčení 
ložných spár před zděním je nutno provést vždy, když bude zdění prováděno po delší přestávce, nebo 
za suchého a horkého počasí Za suchého a horkého počasí je nutno zdivo zakrýt a vlhčit aby se 
předešlo jeho rychlému vysušování. Zdící prvky se mohou, řezat (popř. přisékávat) při dodržení 
pokynů jejich výrobce. 

Při zdění za nízkých teplot (tj. průměrná teplota prostředí klesne pod +5°C, nebo okamžitá teplota pod 
0°C) je nutno dodržet tyto zásady:

 Ohřívat záměsovou vodu, při teplotě pod –5°C nutno ohřívat i kamenivo a prodloužit dobu 
mísení na dvojnásobek doby při normální teplotě. Teplota malty před použitím na zdění nesmí 
klesnout pod +15°C.

 Při teplotě trvale pod 0°C nutno používat malty o jeden stupeň vyšší, než je předepsáno 
projektem, nebo je možné použít příslušné přísady s ověřenými vlastnostmi.

 Pro výrobu malty se nesmí použít zmrzlého kameniva.
 Nesmí se použít zmrzlých, nebo přechlazených zdících prvků.
 Povrch podkladu, na který se zdí, musí mít teplotu min.+10°C.
 Zdít bez přerušení, maltu prostírat v malých záběrech, zdící prvky ukládat bez předběžného 

vlhčení.
 Při přerušení a ukončení zdění musí být zdivo chráněno proti mrazu. Zdivo nesmí být 

vystaveno mrazu, pokud krychelná pevnost malty nedosáhla alespoň 50% krychelné pevnosti 
dané třídy malty.

Při porušení zejména posledního bodu lze ve zdění pokračovat až po odstranění nedostatečně 
ošetřeného zdiva!

7.2 Provádění dřevěných konstrukcí

Do konstrukce se smí zabudovat jen takové řezivo, jehož relativní vlhkost nesmí překročit 15%. U 
všech prvků, které budou napevno kotveny v konstrukci, dojde při jejich nedostatečném vysušení před 
zabudováním do konstrukce k jejich významnému narušení výsušnými trhlinami, které mohou 
významně omezit funkčnost celé konstrukce! Výsušné trhliny jsou přitom vždy doprovázeny 
významnými deformacemi prvků! Veškeré řezivo bude ošetřeno impregnací proti dřevokaznému 
hmyzu a houbám, prahy a vazníky v přímém styku se zdivem nebo železobetonem budou chráněny 
hloubkově tlakovou impregnací. Prvky budou impregnovány látkou s účinností min. FA, FB,B, P, IP, 
II, K.

8 Bourání

Rozsah bouracích prací je vyznačen na výkresech ve stavební části PD. Veškeré bourací práce budou 
prováděny ručně, bez použití těžké mechanizace. Při vzniku jakékoliv poruchy konstrukce (trhliny, 
nadměrné deformace apod.) je třeba práce neprodleně přerušit, konstrukci staticky provizorně zajistit a 
přivolat statika, který určí další postup.
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Odkrytí konstrukce krovu
Okrývání krovu bude probíhat postupně - nejdříve budou odstraněny pouze kompletační konstrukce 
(izolace, podhledy, krytina), následně budou postupně sundány krokve a vaznice. Poslední budou 
odstraněny pozednice a dojde k zakrytí střech nepromokavými plachtami, aby nedošlo k promáčení 
stropní konstrukce.

Při bourání je nutno sledovat stabilitu konstrukce a je nezbytně nutné provádět před započetím prací 
provizorní ztužení konstrukce.

Vybourání příček
Příčky budou rozebírány postupně odshora dolů (nelze je shodit najednou), vybouraný materiál bude 
odnášen mimo objekt. Není přípustné skladování vybouraného materiálů na stávající stropní 
konstrukci. 

Vybourání stropu a stropních panelů
Po sundání konstrukce krovu lze přistoupit k vybourání stropu později přistavené části (v současnosti 
na ní vede schodiště). Vybourávání železobetonové desky bude prováděno ručními nástroji (úhlové 
brusky, lehká bourací kladiva), deska bude vybourána včetně věnců až k původním stropním panelům.

Vybourání stropních panelů bude provedeno prořezáním spáry mezi panely a sundáním panelů za 
pomoci jeřábu.

9 Kontrola provádění

Během výstavby budou předány ke kontrole tyto podstatné nosné prvky před jejich zakrytím:

 spoje dřevěných konstrukcí

10 Požadavky na další stupně PD, průzkumy

10.1 Požadavky na doplnění průzkumů

Ověření hloubek vnitřních základů, ověření založení topného kanálu, ověření únosnosti stropních 
panelů topného kanálu.

Ověření základů v místě do budoucna plánované výtahové šachty. V případě nevyhovující únosnosti
bude vybourána podlaha, bude provedena svahovaná jáma a vybetonována základová deska - beton 
C16/20-XC1, výztuž B 500B, tl. desky 350 mm. V základu bude osazena ocelová chránička pro 
trubky topení.

Posouzení únosnosti pilířů ve středním traktu. Provedení zesílení pilířů bude vyžadováno až pro 
případnou dostavbu ve střední části, nicméně je doporučeno provést zesílení před provedením KZS.

10.2 Další stupeň PD

Další stupně projektové dokumentace, jejich forma a obsah, budou provedeny podle zásad prováděcí 
vyhlášky č. 62/2013 Sb.




