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A Priivodni zprava

A.1 Identifika¢ni udaje

A.1.1 Udaje o stavbé

a) nazev stavby

Stavebni tipravy Matetské Skolky v Kostelni Lhoté

b) misto stavby : Kostelni Lhota ¢p 28
katastralni izemi Kostelni Lhota, parcelni ¢isla 66/1, st.102., st.354

¢) pfedmét dokumentace

Dokumentace fesi stavebni Upravy stavajiciho objektu skolky:

a-zatepleni objektu + vyména oken

b-nahrazeni el. akumulaéek radiatory na tstfednim rozvodu vytapéni + novy zdroj

c- elektro- Uiprava rozvadéce, ptipojeni vzt a zdroje vytapéni, novy hromosvod

d- instalace rekuperacni jednotky vzt

e- nové rozvody vody a TUV

f- odstranéni stfesnich nastaveb nad bo¢nimi trakty z divodu provoznich, statickych a
stavebnétechnickych

A.1.2 Udaje o zadateli / stavebnikovi
Obec Kostelni Lhota 6, 289 12 Sadska 1CO 00239267
zastoupeny Mgr. Tomasem Drobnym, starostou

A.1.3 Udaje o zpracovateli spole¢né dokumentace

hlavni projektant:

Ing.arch. Toméas Kuzel, CKA 03 764, kopie autoriza¢niho listu v ptiloze

- pozarné bezpecnostni feSeni: Ing. Jitka Kopecka Z — 522/97

- zdravotn¢ technické instalace: Ing. Vladimira Kvétoniova, autorizovany inzenyr v oboru pozemni
stavby, CKAIT 0000378

- vzduchotechnika: ing.Stefan Krahulec, aut. Ing. Frantisek Kopa¢ik, CKAIT 0500211, v oboru
technika prostiedi staveb, specializace vytapéni a vzduchotechnika, specializace zdravotni technika
- vytapéni: Ing. Stépan Vinaf, aut. Ing. Tomas Pav, CKAIT 0001858 v oboru technika prostfedi
staveb, specializace vytapéni a vzduchotechnika

- silnoproudé elektrotechnika: Ladislav Tyl, CKAIT 0009254, autorizovany technik pro techniku
prostiedi staveb, spec. Elektrotechnicka zatizeni

A.2 Seznam vstupnich podkladi

- Kopie katastralni mapy

- Vypis z Katastru nemovitosti

- Zaméfeni objektu

- Pivodni projektova dokumentace Skolky

- Dil¢i dokumentace realizovanych zmén objektu

- Staticky posudek nosnych konstrukei od Prvni staticka 2012
- Studie osvétleni od AWAL 2013

- informace od spravce objektu

- priizkum na misté, fotodokumentace

- pozadavky investora

- energeticky audit od Somatherm X1/2013

Vychozi podklady jsou pro ucel stavby dostatecné, poskytuji udaje pro kvalifikovany ndvrh stavby
pripojeny k Zzadosti o stavebni povoleni.

A.3 Udaje o uzemi
a) rozsah feSené¢ho uzemi
Objekt je stavajici v intravilanu obce na stavebni parc. ¢.354.
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b) dosavadni vyuZiti a zastavénost izemi

Objekt je vyuzivan jako matetska Skola. Zastavéna plocha objektu stavajici je 641,6m2 dle zameéteni.
Velikost stavebni parcely ¢.354 / zastavéna plocha a nadvofi/ je 709m2, zahrnuje totiz okolni
zpevnéné plochy.

¢) udaje o ochrané tizemi podle jinych pravnich predpist
pozemek lezi mimo zaplavové uzemi Vyrovky i Sembery

d) tdaje o odtokovych pomérech
Pozemek je rovny, odtokové poméry stavajici bez zjevnych problému

e) udaje o souladu s izemné planovaci dokumentaci, s cili a ukoly izemniho planovani
Navrh je v souladu s platnym UP — tizemi je oznaceno Os — obCanska vybavenost.

f) idaje o dodrzeni obecnych pozadavkl na vyuziti izemi
Stavajici. V souladu s vyhlaskou ¢. 501/2006 Sb., o obecnych pozadavcich na vyuzivani izemi ve
znéni ¢. 431/2012 Sb., G¢innou od 1. ledna 2013.

g) udaje o splnéni pozadavkl dotéenych organt
nejsou, dale viz A.4 f)

h) seznam vyjimek a tlevovych feseni - neni zndmo
1) seznam souvisejicich a podminujicich investic - neni znamo

j) seznam pozemki a staveb dot¢enych umisténim a provadénim stavby (podle katastru nemovitosti)
Stavebni Upravy probihaji na parc.¢.st 354, sousedni parcely:

p-C. 66/1 /ostatni plocha/ a p.C.st 102 /zastavénd plocha a nadvoti/ oboji v majetku obce Kostelni
Lhota, 67/5

A.4 Udaje o stavbé

a) zména dokoncené stavby

b) ucel uzivani stavby: Mateiska Skola

c) trvala stavba

d) ochrana stavby podle jinych pravnich pfedpisti : neni

¢) udaje o dodrzeni technickych pozadavki na stavby a obecnych technickych pozadavki
zabezpetujicich bezbariérové uzivani staveb — Dispozice MS v piizemi ziistane stavajici.

f) idaje o splnéni pozadavkid dotcenych organti a pozadavkt vyplyvajicich z jinych pravnich predpisi
HZS Nymburk - bez ptipominek

MU Nymburk — odbor ZP- pfipominka k nakladéni s odpady, nutno dodrzet zakon ¢.185/2001Sb.
konkrétné je tfeba tfidit odpady k.c.150101 a 150102 a nevyuzitelné odpady ulozit na povolenou
skladku.

KHS, uzemni pracovist¢ Nymburk — souhlasné stanovisko k projektu. Pfi kolaudaci nutno dolozit
doklad o rozboru vody z nové provedenych rozvodl, doklad o materidlu rozvodu vody v souladu se
zakonem ¢€.258/2000 Sb. Dale nutno dolozit protokol o proméfeni a vyregulovani vzduchotechniky a
vysledky méfeni hluku z provozu tepelného cerpadla v chranéném venkovnim prostoru Skoly a
nejblizsi stavby vcetné analyzy tfetinooktavového spektra.

g) seznam vyjimek a ulevovych feseni

h) navrhované kapacity stavby (zastavéna plocha, obestavény prostor, uzitna plocha, pocet funkcnich
jednotek a jejich velikosti, pocCet uzivateld / pracovnikl apod.)

Zastavéna plocha objektu stavajici 641,6m2

Obestaveény prostor celkem cca ... 2822,5m3
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Uzitna plocha........................ 510,2m2

Funkéni jednotky- 2x kmenova tfida m$ pro 25 déti se zdzemim /190,5m2/
Kuchyné se zazemim /97,2m2/
Kancelar se zazemim /32m2/

1) zakladni bilance stavby

Potieba vody zlstava stavajici, nenavysuje se.

Bilance destovych odpadnich vod stavajici.

Produkce emisi neni.

Ttida energetické narocnosti budov- dle en.auditu: stavajici stav E.

Navrhovany stav dle PENB je B

j) zékladni predpoklady vystavby

Realizace stavby bude probihat po zajisténi nahradnich prostor pro Skolku, ptes Skolni prazdniny.
Predpokladem je odstranéni Casti stavajici stavby /stiechy/.

k) orientacni naklady stavby

cca 6,5milionu K¢

A.5 Clenéni stavby na objekty a technicka a technologické zafizeni
-odstranéni valbovych stiech

-stavebni Upravy vnéjsi- zatepleni

-stavebni Gpravy vnitini- tech. instalace
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B Souhrnna technicka zprava

B.1 Popis Gizemi stavby

a) charakteristika stavebniho pozemku

Pozemek matefské Skolky v majetku investora zahrnuje p.¢. 66/1 —3095m2 /ostatni plocha/ a p.C.st
102 — 1597m?2 /zastavéna plocha a nadvoti/. Pozemek 66/1 na jih od objektu slouzi jako §kolkova
zahrada. Pozemek 102 na sever od objektu slouzi jako dvir, v budoucnu zde bude dopravni hiiste.
b) vycet a zavéry provedenych prizkumi a rozborti

Pti posudku stav. konstrukei byla realizovana sonda pod stavajici zaklady a potvrdila dostate¢nou
unosnost zakladu i zeminy.

c) stavajici ochranna a bezpecnostni pasma —nejsou, pouze poz.nebezpecny prostor vlastni skolky
d) poloha vzhledem k zaplavovému tizemi — lezi mimo

e) vliv stavby na okolni stavby a pozemky — neni, ochrana okoli viz B.2.10, vliv stavby na odtokové
poméry v izemi - neni

f) pozadavky na asanace, demolice, kaceni dievin

Pted zateplenim objektu nutno odstranit valbové strechy, dvefe, okna. Kaceni dfevin se omezi jen na
vzrostly jehlicnan v poloze ext.tepelného cerpadla.

g) pozadavky na maximalni zabory zemédélského piidniho fondu nebo pozemki urcenych k plnéni
funkce lesa (doc¢asné / trvalé) — neni.

h) izemné technické podminky (zejména moznost napojeni na stavajici dopravni a technickou
infrastrukturu) — napojent je stavajici.

1) vécné a ¢asové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice — nejsou.

B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1 Utel uzivani stavby, zakladni kapacity funkénich jednotek

Mateiska Skola, stavajici kapacita 50déti.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické feseni

a) urbanismus - kompozice prostorového feSeni zachovava piivodni uspotfadani 3 pavilont kolem atria.
Boc¢ni kiidla jsou po tpravach navrzena nizsi, ptizemni. Stfedni trakt zistava zasteSen stavajici
valbovou stfechou.

b) architektonické feSeni - kompozice tvarového feSeni vychdzi v pfizemi ze soucasného stavu. Bocni
kridla jsou zakonceny jednoduchou stfechou s presahy na jizni a severni strané, stfecha na dalSich
stranach je vymezena vysokou atikou a dostavbou patra. Stfedni trakt zistava stavajici. Materidlové
provedeni plasté vychdzi ze stavajicich materidli- v pfizemi bude stavajici zdivo opatfeno KZS

s omitkou. Barevné feSeni bude dofeseno pred realizaci fasady.

B.2.3 Celkové provozni feSeni

Mateiska skola ma v soucasnosti dvé ttidy (levy + pravy pavilon). Kazda ma 2 herny, umyvarnu, WC
a Satnu. Toto zlstane zachovano. Stravu zajiStuje stavajici Skolni kuchyné€, umisténd ve stfednim
traktu matefské Skoly.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby

Stavajici vstupy do objektu jsou po schodisti.

B.2.5 Bezpecnost pii uzivani stavby

B.2.6 Zakladni charakteristika objektl

a) stavebni feseni

Stavajici objekty jsou piizemni s pozdéj$imi nastavbami. Néstavby maji valbové stiechy, jsou
pristupné z atria ocelovym venkovnim schodi§tém. Objekt je nepodsklepeny, uloZzeny na zvySeném
soklu, cca 0,6m oproti okolnimu terénu.

b) konstrukéni a materialové feseni

Stavajici ¢ast ma zdéné nosné konstrukce i pricky. Stropy jsou tvofeny prefa deskami na
zelezobetonovych privlacich. Staticky nevyhovuje vétsina zdénych piliit v bo¢nich traktech, proto je
odstranéna stavajici nevyuzitd nastavba.

¢) mechanicka odolnost a stabilita
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Staticky problém malé inosnosti stavajicich konstrukei je u bo¢nich kiidel vyfesen odstranénim
zatiZzeni- zruSenim nastavby a provedeni lehké skladby stfechy. Dostavba je vlozena tak, aby
nezatézovala stavajici konstrukce. Viz konstrukéni ¢ast

B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zatizeni

a) technické feseni

Upravy vnitinich instalaci zahrnuji vybudovani centralniho rozvodu topeni od nového zdroje, instalaci
vzduchotechniky s rekuperaci tepla a nové rozvody TUV.

Vybudovani centralniho rozvodu topeni od nového zdroje obnasi odstranéni stavajicich el.akumulacek
a osazeni novych radiatord na ustiednim rozvodu vytapéni. Novy rozvod puijde z prostoru 1.36, odkud
vedou plivodni nevyuzité topné kanaly pod podlahou. Pii rekonstrukci bude snaha tyto kanaly vyuzit a
vyhnout se tak vys$sim nakladim na demolici a obnovu podlah. Otazkou je skute¢ny stav a rozsah
téchto kanall, coz bude feseno pred vystavbou nebo v dalsi ¢asti PD. Novym zdrojem vytapéni bude
pii absenci plynovodu teplené ¢erpadlo vzduch voda. Toto Cerpadlo se sestava z venkovni jednotky
umisténé v zahrad¢ skolky vedle objektu a z vnitini technologické ¢asti umisténé v mistnosti 1.36.
Tepelné Eerpadlo bude slouzit i k centralnimu ohfevu TUV v objektu. Reeni hluku viz ¢ast B.2.10.

U elektroinstalace dojde v rozvadé¢i k odpojeni okruhu pro el.akumulacky a pfipojeni nového zdroje
topeni. Nové navrzeny bude hromosvod.

Vétrani v objektu bude fungovat stavajici pirirozené, zaroven bude instalovana vzduchotechnika
s rekuperaci pro usporu energie v zimnich meésicich a zaruceni pozadované vymény vzduchu. Umélé
vétrani v objektu bude rozdeleno do 2 ¢asti respektujicich pozarni Gseky v objektu: dva bocni trakty
s hernami. Kazda ¢ast je osazena malou rekuperacni jednotkou vzduchotechniky, odkud je veden
vzduch podhledy do heren, kde je rozveden textilnimi vzduchovody. Vzduch je odsavan zpét do
rekuperacni jednotky zprostoru wc a umyvéaren. Parametry vzduchotechniky budou spliovat
pozadavky dle Prilohy €. 3 k vyhlasce ¢. 410/2005 Sb.

Stavajici vzduchotechnika zajist'ujici odvod par z kuchyné nad stiechu bude ponechéna stavajici.

Zasobovani objektu vodou je stavajici. Stavajici ohfev TUV je lokalni feSeny prutokovymi i
zasobnikovymi ohfivaci riizného stafi a provedeni. Bude nahrazen centralnim rozvodem od zdroje
vytapéni. Umyvadla budou tak jako dosud opatiena spole¢nou misici baterii umisténou mimo dosah
deti.

b) vycet technickych a technologickych zatizeni — viz jednotlivé ¢asti projektu

B.2.8 Pozarné bezpeénostni fedeni — viz samostatna ¢ast- PBR

a) rozdéleni stavby a objektli do pozéarnich useki

Posuzovany objekt neni délen do pozarnich usekd, je d€len pouze stavebné. V soucasné fazi
stavebnich Gprav se nové pozarni useky vytvaret nebudou, s délenim se pocita v ptipadné dostavbe.

b) vypocet pozarniho rizika a stanoveni stupné pozarni bezpec¢nosti

Pozarni Gseky jsou dle poz.zatiZzeni zatazeny do II. stupné pozarni bezpe¢nosti (SPB).

¢) zhodnoceni navrzenych stavebnich konstrukci a stavebnich vyrobkd véetné pozadavkid na zvySeni
pozarni odolnosti stavebnich konstrukci

Posouzeni pozarni odolnosti stavebnich konstrukci je provedeno podle CSN 73 0802 Pozarni
bezpecnost staveb — Nevyrobni objekty, tab. 12.

Stavajici i navrhované konstrukce vyhovuji. Dle ¢l. 8.4.5 CCSN 73 0802 lze od pozarnich past
upustit.

d) zhodnoceni evakuace osob véetné vyhodnoceni tnikovych cest

Sitka i kapacita Gnikovych cest z 1. NP vyhovuje.

e) zhodnoceni odstupovych vzdalenosti a vymezeni pozarné¢ nebezpecného prostoru

Vyménou oken a zateplenim objektu nedochazi ke zméné odstupovych vzdalenosti ani pozarné
nebezpeéného prostoru. Stiecha, stiesni plast: dle ¢l. 8.15.4b) CSN 73 0802 se stiesni plast’ povazuje
za pozarné uzavienou plochu a nevyzaduji se odstupové vzdalenosti. Pozarné nebezpecny prostor na
zadné stran¢ nezasahuje na sousedni pozemek. Pozarné nebezpecny prostor sousednich objektii
nezasahuje na pozemek a objekty investora. Navrzené feSeni je v souladu s normovymi predpisy.
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f) zajisténi potfebného mnozstvi pozarni vody, popfipad¢ jiného hasiva, véetné rozmisténi vnitinich a
vnéjsich odbérmych mist

Vn&js§i odbérna mista - Dle tabulky &. 1 CSN 73 0873 je maximalni vzdalenost pro vodni tok nebo
nadrz 600 m, skute¢na vzdalenost pozarni nadrze je 200 m. Vnitini odb&rna mista pro objekt matetské
Skoly nejsou pozadovana.

V objektu bude instalovan 4 ks praSkového ptrenosného hasiciho pfistroje o min. hasici schopnosti
21A, 1 ks praskového ptenosného hasiciho pfistroje o min. schopnosti 27A. Do kuchyné doporucuji
umistit 2 kg prenosny hasici pfistroj pro tfidu pozaru F — oleje a tuky. Pfenosné hasici pfistroje budou
instalovany na dobfe piistupnd mista a viditelnd mista, na svislych konstrukcich. Rukojet’ hasiciho
pristroje musi byt nejvyse 1,5 m nad podlahou. Hasici pfistroje umisténé na podlaze musi byt
vhodnym zptisobem zajistény proti padu.

g) zhodnoceni moznosti provedeni pozarniho zasahu (pfistupové komunikace, zasahové cesty)

Objekt matetské Skoly je v zahradé. Piijezd je mozny po stavajici komunikaci k zahradé a dale
zahradou az k objektu matei'ské Skoly. Nastupni plochy nejsou pozadovany. Vnitini zasahova cesta —
neni pozadovéana. Vnéjsi zasahova cesta — neni pozadovana.

h) zhodnoceni technickych a technologickych zatfizeni stavby (rozvodna potrubi, vzduchotechnicka
zafizeni)

Elektroinstalace

V ramci stavebnich tGprav bude vytapéni elektrickymi akumula¢nimi kamny nahrazeno tepelnym
cepradlem vzduch — voda. Zaroven bude provedena rekonstrukce elektroinstalace.

Veskeré elektroinstalace budou provedeny ve vSech prostorech objektu s ohledem na vnéjsi vlivy
stanovené dle CSN 33 2000 — 3 a sohledem na vliv atmosférické elektiiny dle CSN 34 1390.
K zavére¢né kontrolni prohlidce bude piedlozena Revizni zprava o vychozi -elektrorevizi.
Elektroinstalace bude provedena odbornou osobou dle samostatného projektu. Elektroinstalace je
navrzena v souladu s ¢l. 12.9 CSN 73 0802. V souladu s &l. 4.1 CSN 73 0848 — Kabelové rozvody
bude oznacen hlavni vypina¢ elektrické energie bude umistén v rozvodné skiini v hlavni komunikaci
v 1. NP.

Nové bude navrzen hromosvod.

Vytapéni

Vytapéni objektu bude zajisténo tepelnym Cerpadlem. Tepelné ¢erpadlo bude umisténo mimo objekt
matetské Skoly.

Vzduchotechnika

V ramci stavebnich uprav bude nové v objektu matefské Skoly instalovana rekuperace v rozsahu 4
heren v ptfizemi. Potrubi bude vedeno pod stropem 1. NP. Rozvod bude symetricky veden od 2
jednotek v prostoru mistnosti 1.03. Do stavajicich vzduchotechnickych rozvodi se nebude zasahovat.
Na vzduchotechnické zatfizeni je zpracovan samostatny projekt. Prostupy vzduchotechnické potrubi
pozarné délicimi konstrukcemi pozarnich usekit musi byt zabezpeCeny pozarnimi klapkami, pokud
prafez prostupujiciho potrubi ma plochu vétsi nez 40 000 mm2 a jednotlivé prostupy maji ve svém
souhrnu plochu vétsi nez 1/100 plochy pozarné délici konstrukce, vzajemna vzdalenost prostupit musi
byt nejméné 500 mm.

Kazda pozarni klapka musi byt osazena tak, aby byla mozna jeji obsluha a kontrola (revizni otvory).

K zavérecné kontrolni prohlidce bude piedlozen doklad o kontrole provozuschopnosti pozarnich
klapek podle § 7 odst. 8 vyhlasky o pozarni prevenci.

1) posouzeni pozadavkl na zabezpeceni stavby pozarné bezpecnostnimi zafizenimi

Posuzovany objekt neni povinnost vybavit systémem EPS, SHZ ani SOZ.

Posuzovany objekt bude vybaven nouzovym osvétlenim v souladu s CSN EN 1868 svitidly s vlastnim
nahradnim zdrojem tak, aby nouzové osvétleni bylo funkéni min. po dobu 15 minut. K zavérecné
kontrolni prohlidce bude dolozena Revizni zprava o vychozi revizi nouzového osvétleni, doklad o
kontrole provozuschopnosti nouzového osvétleni podle § 7 odst. 8 vyhlasky o pozarni prevenci a
doklad o méfeni intenzity nouzového osvétleni.

j) rozsah a zplisob rozmisténi vystraznych a bezpecnostnich znacek a tabulek.

V souladu s CSN EN ISO 3864 bude posuzovany objekt vybaven vystraznymi bezpecnostnimi
znackami (Ginikovy vychod, smérové tabulky unikovych vychodti, nouzovy vychod, elektrické
zatizeni).
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B.2.9 Zasady hospodaieni s energiemi

a) kritéria tepelné technického hodnoceni

Energetickym auditem byla vyhodnoceno optimalni tepelné technické opatfeni vzhledem k tispote
energie a vynalozenym nakladiim na opatieni. Hodnoceni obalky budovy vychazi po tpravach jako C
vzhledem k nemoznosti zlepsit tepelné vlastnosti nékterych konstrukci /podlaha/, ke stavajicimu
nepiiznivému tvaru a omezenym prostfedkim na vétsi zatepleni.

b) posouzeni vyuziti alternativnich zdroju energii

Bude vyuZito tepelné Cerpadlo pro vytapéni objektu a ohfev TUV. Navratnost ostatnich alt.zdroju je
prilis dlouha. Rekupera¢ni jednotky snizuji energetickou naro¢nost vymény vzduchu v objektu.

B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komunalni prostfedi

Zasady TeSeni parametrl stavby (vétrani, vytapéni, osvétleni, zasobovani vodou, odpadl apod.) a dale
zasady fesSeni vlivu stavby na okoli (vibrace, hluk, prasnost apod.)

Vétrani bude fungovat pfirozené, ale zarovenn bude instalovana vzduchotechnika s rekuperaci pro
usporu energie v zimnich mésicich a zaruceni pozadované vymény vzduchu. Osvétleni ptirozené- viz
posudek osvétleni expertni firmy AWAL. Osvétleni umélé je feSeno noveé dle soucasnych pozadavka
projektem elektro, v souladu s CSN EN 12 464-1 a CSN 36 04 50. Dojde k celkovému zlep3eni.
Zasobovani vodou i feSeni odpadu je stavajici.

Pro regulaci osvétleni z exteriéru a jako zabrana oslnéni budou v interiéru instalovany zaluzie nebo
Z&vesy.

V misté neni s vyjimkou navrhovaného tepelného <Cerpadla vyraznéjs$i zdroj hluku. Hladina
akustického tlaku ve venkovnim prostoru domu neptfekroc¢i hygienicky limit dle nafizeni vlady
148/2006 v denni ani no¢ni dobé. Venkovni jednotka je zdrojem hluku, v 10m od jednotky hladina
akustického tlaku klesa na Groven 45dB, méfeno ve sméru na sever, kam jednotka vzduch vyfukuje a
hluk je zde maximalni. Nejbliz§i obytna budova je 24m smérem na zapad, ale je odclonéna
samostatnym objektem skladu. Z hlediska hluku venkovni jednotky bude vybrano takové zatfizeni,
které splni pozadavky na hladinu akustického tlaku ve chranéném venkovnim prostoru v denni i no¢ni
dobé. Taktéz bude nutné, aby vyhovélo naslednym meétenim tietinooktdvového spektra.

Stavebni prace budou ¢asoveé a prostorové probihat tak, aby nenarusily provoz Skolky, idealné vétsi
¢ast o Skolnich prazdninach. Stavebni prace budou probihat tak, aby v co nejmensi mife zatézovaly
okoli — hluk, prasnost, doprava. Po dobu vystavby je tfeba zvySené pozornosti dodavatelské firmy
s ohledem na zastavéné uzemi a Skolu. Stavba svym budoucim provozem neovlivni negativné zivotni
prostiedi.

B.2.11 Ochrana stavby pied negativnimi G¢inky vnéjsiho prostredi

a) ochrana pred pronikanim radonu z podloZi — v dostavbé feSeno asf.pasem s ochranou proti
pronikani radonu, ve stavajici ¢asti bude plyn odveden vzduchotechnikou mimo objekt

b) ochrana pted bludnymi proudy — neni pozadovana

¢) ochrana pred technickou seizmicitou — neni pozadovana

d) ochrana pred hlukem- neni pozadovana, jsou splnény hygienické predpisy

e) protipovodilova opatfeni — neni pozadovana

f) ostatni ucinky (vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.). —neni pozadovana

B.3 Piipojeni na technickou infrastrukturu

Stavba vyuZzije stavajici pfipojeni na mistni inzenyrskeé sit¢ /vodovod, elektro, tlakova kanalizace/.
Destové vody jsou svedeny ze stiechy vnéj$imi svody a jsou prirozené likvidovany na pozemku
investora — dva vsakovaci objekty. Na jizni strané je stavajici destova kanalizace odvadéjici vodu do
nedaleké vodni nadrze.

B.4 Dopravni feSeni
Na pozemek jsou dva stavajici vstupy: hlavni z navsi a zadni ze zahrady. Doprava v klidu /parkovaci
stani/ je stavajici. Je vyfeSena podélnym stanim na ptilehlé obecni komunikaci.

B.5 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich tprav
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a) terénni upravy - nejsou

b) pouzité vegetacni prvky — feSeno jinym projektem

B.6 Popis vlivl stavby na Zivotni prostiedi a jeho ochrana

a) vliv na zivotni prostfedi — ovzdusi- neni zdroj znec¢isténi, hluk- viz B.2.10, voda- stavajici, odpady —
stavajici, pida — bez BPEJ.

b) vliv na pfirodu a krajinu

Dreviny ve stavajici zahrad¢, s nimiz je pocitano v projektu zahrady, budou ochranény.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Splnéni zékladnich pozadavkut z hlediska plnéni tikolti ochrany obyvatelstva. — v ramci objektu neni
pozadovano

B.8 Zasady organizace vystavby

a) potfeby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi

Voda, kanalizace, elektro ve stavajicim objektu

b) odvodnéni staveniste - pfirozené

¢) napojeni stavenisté na stdvajici dopravni a technickou infrastrukturu

Stavebni upravy budou probihat ve stavajicim objektu ¢p 28, na parcele investora. Stavenisté zahrnuje
stavajici Skolku a nezastavénou ¢ast pozemku. Budou vyuzity stavajici pfijezdy na pozemek.
Stavenisté bude napojeno na stavajici inz. sité. tj. vodu ze stavajiciho domovniho vodovodu, elektfinu
pres stavajici elektromérovy rozvadéc. Mobilni we bude soucasti zafizeni staveniste.

d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

Stavenisté bude na uzavieném pozemku investora.

e) ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni dfevin

Dojde k demolici ¢asti upravovaného objektu, kaceni nékolika dievin na pozemku investora. Mimo
staveni$té nic.

f) maximalni zdbory pro stavenisté (docasné / trvalé)

Nejsou planované. Zaftizeni staveni$té si ziidi dodavatel stavby na pozemku investora. Neptedpoklada
se zafizeni staveni§té vyzadujicich ohlaseni

g) maximalni produkovand mnoZzstvi a druhy odpadi a emisi pfi vystavbe, jejich likvidace

Odpad pfi stavebni ¢innosti budou tvofit predevsim zbytky stavebnich materialti - dievo, betonova drt’,
obaly od barev apod. Stavebni odpad bude tfidén a odvazen na tizenou skladku, kde bude predan k
likvidaci zodpoveédné osobg.

Odpad z provozu objektu je tiidén, je ukladan do oznacenych nadob nebo kontejnerti nebo plastovych
pytld a jeho svoz bude zajistén opravnénou organizaci, ktera zajistuje likvidaci odpadu dle jeho druhu.
Zatfidéni odpadu

Cislo nazev Kategorie
030103 odrezky, dfevéna deska 0
1201 02 ostatni zelezny kov 0
1701 01 beton 0
1701 02 cihla 0
1702 01 dievo 0
1703 01 asfalt s obsahem dehtu N
1704 11 kabely 0
1709 01 smésny stavebni a demoli¢ni odpad N
2001 00 odpad ziskany oddélenym sbérem 0
2003 01 smésny komunalni odpad 0

h) bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie zemin

Terénni upravy budou minimalni. Zemina bude pouzita v zahrad¢ skolky.

1) ochrana zivotniho prostiedi pti vystavbé

Po dobu vystavby dojde k ptechodnému zhorseni Zivotniho prostfedi. ZhorSeni bude zpisobeno
hlukem a prasnosti pti provadéni stavebnich ¢innosti. Dodavatel musi zajistit pravidelné ¢isténi
vozovky od necistot zptisobenych stavenistni dopravou, ptipadné zkrapénim ploch vodou. V dobé od
22,00 do 6,00 hodin musi byt dodrzovan nocni klid.

Skladkovani odpadt se tidi podle platnych predpisii. Material bude odvezen na pfislusnou skladku-
doklad o tom bude piedloZen pii kolaudaci objektu. Pti k nakladani s odpady, nutno dodrzet zakon
¢.185/2001Sb.
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j) zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, posouzeni potieby koordinatora
bezpecnosti a ochrany zdravi pii préaci podle jinych pravnich pfedpist

Na staveni$té bude pristup jen povolanym osobam, budou provedeny nutné upravy pro bezpec¢nost
téchto osob. Pfi provadéni veskerych praci je tfeba se fidit zavaznymi ustanovenimi platnych norem a
podminkami bezpe¢nosti price obsazené v Zakoniku prace, vyhlasku Ceského uifadu bezpeénosti
prace a Ceského baiiského Gfadu o bezpeénosti prace a technickych zatizenich pii stavebnich pracich
&. 324 7 31.7.1990 a piedpisy zde citované, vyhlasku CUBP &. 48/82 — &ast 1, 2, 12 a 13 a zakon CNR
¢. 133/85 Sb. a provadéci vyhlasku MV ¢. 247/2001 Sb.

Stavbu budou provadét osoby s prislusnou odbornosti a zkusenosti, bude respektovan

zak. 183/2006. Vsichni zicastnéni pracovnici musi byt s predpisy seznameni pied zahajenim praci.
Dale jsou povinni pouzivat pii praci pfedepsané pracovni pomicky podle smémic MPSv. ze dne
9.12.1986 a podle uvedenych predpisi.

Dale je tfeba ohranicit staveni§té vcetne vystraznych tabulek se zdkazem vstupu vSem nepovolanym
osobam na vstupech.

k) tpravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotCenych staveb

K objektu bude v dob¢ tprav umoznén piistup uzivatelim, budou ucinéna predepsana bezp.opatieni.
Stavajici objekt nema bezbariérové uzivani.

1) zasady pro dopravni inZenyrské opatfeni — DIO neni nutné.

m) stanoveni specialnich podminek pro provadeéni stavby

Ocekava se, Ze vEtsi Cast stavby bude provadéna za provozu- provadéni zatepleni, vnéjSich uprav.
Bude zpracovan piesny harmonogram zahrnujici provoz skolky. Cast stavby bude probihat o
prazdninach nebo bude $kolka doCasné pfesunuta mimo objekt.

n) postup vystavby, rozhodujici dil¢i terminy.

Dle zajisténi financovani. Etapizace mozna.
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STAVEBNI UPRAVY

MATERSKE SKOLY V KOSTELNIi LHOTE

C.P. 28 NA PARCELE C.ST. 354 A 66/1
V KATASTRALNIM UZEMI KOSTELNI LHOTA
OBEC KOSTELNi LHOTA

ZPRAVA K PROJEKTU PRO STAVEBNI POVOLENI

Zodpoveédny projektant :

Ing.arch. Tomas Kuzel

Kopie autoriza¢niho listu v pfiloze
Vypracoval:  Ing.arch. Tomas Kuzel, Atelier 322

Zasilaci adresa:

Ve Smrcinach 322

Jevany 281 66

tel.: 321 623 507

GSM: 602 879 361

e-mail : t.kuzel@atelier322.cz
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A Priivodni zprava

A.1 Identifika¢ni udaje

A.1.1 Udaje o stavbé

a) nazev stavby

Stavebni tipravy Matetské Skolky v Kostelni Lhoté

b) misto stavby : Kostelni Lhota ¢p 28
katastralni izemi Kostelni Lhota, parcelni ¢isla 66/1, st.102., st.354

¢) pfedmét dokumentace

Dokumentace fesi stavebni Upravy stavajiciho objektu skolky:

a-zatepleni objektu + vyména oken

b-nahrazeni el. akumulaéek radiatory na tstfednim rozvodu vytapéni + novy zdroj

c- elektro- Uiprava rozvadéce, ptipojeni vzt a zdroje vytapéni, novy hromosvod

d- instalace rekuperacni jednotky vzt

e- nové rozvody vody a TUV

f- odstranéni stfesnich nastaveb nad bo¢nimi trakty z divodu provoznich, statickych a
stavebnétechnickych

A.1.2 Udaje o zadateli / stavebnikovi
Obec Kostelni Lhota 6, 289 12 Sadska 1CO 00239267
zastoupeny Mgr. Tomasem Drobnym, starostou

A.1.3 Udaje o zpracovateli spole¢né dokumentace

hlavni projektant:

Ing.arch. Toméas Kuzel, CKA 03 764, kopie autoriza¢niho listu v ptiloze

- pozarné bezpecnostni feSeni: Ing. Jitka Kopecka Z — 522/97

- zdravotn¢ technické instalace: Ing. Vladimira Kvétoniova, autorizovany inzenyr v oboru pozemni
stavby, CKAIT 0000378

- vzduchotechnika: ing.Stefan Krahulec, aut. Ing. Frantisek Kopa¢ik, CKAIT 0500211, v oboru
technika prostiedi staveb, specializace vytapéni a vzduchotechnika, specializace zdravotni technika
- vytapéni: Ing. Stépan Vinaf, aut. Ing. Tomas Pav, CKAIT 0001858 v oboru technika prostfedi
staveb, specializace vytapéni a vzduchotechnika

- silnoproudé elektrotechnika: Ladislav Tyl, CKAIT 0009254, autorizovany technik pro techniku
prostiedi staveb, spec. Elektrotechnicka zatizeni

A.2 Seznam vstupnich podkladi

- Kopie katastralni mapy

- Vypis z Katastru nemovitosti

- Zaméfeni objektu

- Pivodni projektova dokumentace Skolky

- Dil¢i dokumentace realizovanych zmén objektu

- Staticky posudek nosnych konstrukei od Prvni staticka 2012
- Studie osvétleni od AWAL 2013

- informace od spravce objektu

- priizkum na misté, fotodokumentace

- pozadavky investora

- energeticky audit od Somatherm X1/2013

Vychozi podklady jsou pro ucel stavby dostatecné, poskytuji udaje pro kvalifikovany ndvrh stavby
pripojeny k Zzadosti o stavebni povoleni.

A.3 Udaje o uzemi
a) rozsah feSené¢ho uzemi
Objekt je stavajici v intravilanu obce na stavebni parc. ¢.354.
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b) dosavadni vyuZiti a zastavénost izemi

Objekt je vyuzivan jako matetska Skola. Zastavéna plocha objektu stavajici je 641,6m2 dle zameéteni.
Velikost stavebni parcely ¢.354 / zastavéna plocha a nadvofi/ je 709m2, zahrnuje totiz okolni
zpevnéné plochy.

¢) udaje o ochrané tizemi podle jinych pravnich predpist
pozemek lezi mimo zaplavové uzemi Vyrovky i Sembery

d) tdaje o odtokovych pomérech
Pozemek je rovny, odtokové poméry stavajici bez zjevnych problému

e) udaje o souladu s izemné planovaci dokumentaci, s cili a ukoly izemniho planovani
Navrh je v souladu s platnym UP — tizemi je oznaceno Os — obCanska vybavenost.

f) idaje o dodrzeni obecnych pozadavkl na vyuziti izemi
Stavajici. V souladu s vyhlaskou ¢. 501/2006 Sb., o obecnych pozadavcich na vyuzivani izemi ve
znéni ¢. 431/2012 Sb., G¢innou od 1. ledna 2013.

g) udaje o splnéni pozadavkl dotéenych organt
nejsou, dale viz A.4 f)

h) seznam vyjimek a tlevovych feseni - neni zndmo
1) seznam souvisejicich a podminujicich investic - neni znamo

j) seznam pozemki a staveb dot¢enych umisténim a provadénim stavby (podle katastru nemovitosti)
Stavebni Upravy probihaji na parc.¢.st 354, sousedni parcely:

p-C. 66/1 /ostatni plocha/ a p.C.st 102 /zastavénd plocha a nadvoti/ oboji v majetku obce Kostelni
Lhota, 67/5

A.4 Udaje o stavbé

a) zména dokoncené stavby

b) ucel uzivani stavby: Mateiska Skola

c) trvala stavba

d) ochrana stavby podle jinych pravnich pfedpisti : neni

¢) udaje o dodrzeni technickych pozadavki na stavby a obecnych technickych pozadavki
zabezpetujicich bezbariérové uzivani staveb — Dispozice MS v piizemi ziistane stavajici.

f) idaje o splnéni pozadavkid dotcenych organti a pozadavkt vyplyvajicich z jinych pravnich predpisi
HZS Nymburk - bez ptipominek

MU Nymburk — odbor ZP- pfipominka k nakladéni s odpady, nutno dodrzet zakon ¢.185/2001Sb.
konkrétné je tfeba tfidit odpady k.c.150101 a 150102 a nevyuzitelné odpady ulozit na povolenou
skladku.

KHS, uzemni pracovist¢ Nymburk — souhlasné stanovisko k projektu. Pfi kolaudaci nutno dolozit
doklad o rozboru vody z nové provedenych rozvodl, doklad o materidlu rozvodu vody v souladu se
zakonem ¢€.258/2000 Sb. Dale nutno dolozit protokol o proméfeni a vyregulovani vzduchotechniky a
vysledky méfeni hluku z provozu tepelného cerpadla v chranéném venkovnim prostoru Skoly a
nejblizsi stavby vcetné analyzy tfetinooktavového spektra.

g) seznam vyjimek a ulevovych feseni

h) navrhované kapacity stavby (zastavéna plocha, obestavény prostor, uzitna plocha, pocet funkcnich
jednotek a jejich velikosti, pocCet uzivateld / pracovnikl apod.)

Zastavéna plocha objektu stavajici 641,6m2

Obestaveény prostor celkem cca ... 2822,5m3
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Uzitna plocha........................ 510,2m2

Funkéni jednotky- 2x kmenova tfida m$ pro 25 déti se zdzemim /190,5m2/
Kuchyné se zazemim /97,2m2/
Kancelar se zazemim /32m2/

1) zakladni bilance stavby

Potieba vody zlstava stavajici, nenavysuje se.

Bilance destovych odpadnich vod stavajici.

Produkce emisi neni.

Ttida energetické narocnosti budov- dle en.auditu: stavajici stav E.

Navrhovany stav dle PENB je B

j) zékladni predpoklady vystavby

Realizace stavby bude probihat po zajisténi nahradnich prostor pro Skolku, ptes Skolni prazdniny.
Predpokladem je odstranéni Casti stavajici stavby /stiechy/.

k) orientacni naklady stavby

cca 6,5milionu K¢

A.5 Clenéni stavby na objekty a technicka a technologické zafizeni
-odstranéni valbovych stiech

-stavebni Upravy vnéjsi- zatepleni

-stavebni Gpravy vnitini- tech. instalace

Zpracoval: Ing.arch. Tomas Kuzel, atelier 322 4/12



Dokumentace pro stavebni povoleni: ,STAVEBNi UPRAVY MATERSKE SKOLY V KOSTELNi LHOTE“

B Souhrnna technicka zprava

B.1 Popis Gizemi stavby

a) charakteristika stavebniho pozemku

Pozemek matefské Skolky v majetku investora zahrnuje p.¢. 66/1 —3095m2 /ostatni plocha/ a p.C.st
102 — 1597m?2 /zastavéna plocha a nadvoti/. Pozemek 66/1 na jih od objektu slouzi jako §kolkova
zahrada. Pozemek 102 na sever od objektu slouzi jako dvir, v budoucnu zde bude dopravni hiiste.
b) vycet a zavéry provedenych prizkumi a rozborti

Pti posudku stav. konstrukei byla realizovana sonda pod stavajici zaklady a potvrdila dostate¢nou
unosnost zakladu i zeminy.

c) stavajici ochranna a bezpecnostni pasma —nejsou, pouze poz.nebezpecny prostor vlastni skolky
d) poloha vzhledem k zaplavovému tizemi — lezi mimo

e) vliv stavby na okolni stavby a pozemky — neni, ochrana okoli viz B.2.10, vliv stavby na odtokové
poméry v izemi - neni

f) pozadavky na asanace, demolice, kaceni dievin

Pted zateplenim objektu nutno odstranit valbové strechy, dvefe, okna. Kaceni dfevin se omezi jen na
vzrostly jehlicnan v poloze ext.tepelného cerpadla.

g) pozadavky na maximalni zabory zemédélského piidniho fondu nebo pozemki urcenych k plnéni
funkce lesa (doc¢asné / trvalé) — neni.

h) izemné technické podminky (zejména moznost napojeni na stavajici dopravni a technickou
infrastrukturu) — napojent je stavajici.

1) vécné a ¢asové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice — nejsou.

B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1 Utel uzivani stavby, zakladni kapacity funkénich jednotek

Mateiska Skola, stavajici kapacita 50déti.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické feseni

a) urbanismus - kompozice prostorového feSeni zachovava piivodni uspotfadani 3 pavilont kolem atria.
Boc¢ni kiidla jsou po tpravach navrzena nizsi, ptizemni. Stfedni trakt zistava zasteSen stavajici
valbovou stfechou.

b) architektonické feSeni - kompozice tvarového feSeni vychdzi v pfizemi ze soucasného stavu. Bocni
kridla jsou zakonceny jednoduchou stfechou s presahy na jizni a severni strané, stfecha na dalSich
stranach je vymezena vysokou atikou a dostavbou patra. Stfedni trakt zistava stavajici. Materidlové
provedeni plasté vychdzi ze stavajicich materidli- v pfizemi bude stavajici zdivo opatfeno KZS

s omitkou. Barevné feSeni bude dofeseno pred realizaci fasady.

B.2.3 Celkové provozni feSeni

Mateiska skola ma v soucasnosti dvé ttidy (levy + pravy pavilon). Kazda ma 2 herny, umyvarnu, WC
a Satnu. Toto zlstane zachovano. Stravu zajiStuje stavajici Skolni kuchyné€, umisténd ve stfednim
traktu matefské Skoly.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby

Stavajici vstupy do objektu jsou po schodisti.

B.2.5 Bezpecnost pii uzivani stavby

B.2.6 Zakladni charakteristika objektl

a) stavebni feseni

Stavajici objekty jsou piizemni s pozdéj$imi nastavbami. Néstavby maji valbové stiechy, jsou
pristupné z atria ocelovym venkovnim schodi§tém. Objekt je nepodsklepeny, uloZzeny na zvySeném
soklu, cca 0,6m oproti okolnimu terénu.

b) konstrukéni a materialové feseni

Stavajici ¢ast ma zdéné nosné konstrukce i pricky. Stropy jsou tvofeny prefa deskami na
zelezobetonovych privlacich. Staticky nevyhovuje vétsina zdénych piliit v bo¢nich traktech, proto je
odstranéna stavajici nevyuzitd nastavba.

¢) mechanicka odolnost a stabilita
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Staticky problém malé inosnosti stavajicich konstrukei je u bo¢nich kiidel vyfesen odstranénim
zatiZzeni- zruSenim nastavby a provedeni lehké skladby stfechy. Dostavba je vlozena tak, aby
nezatézovala stavajici konstrukce. Viz konstrukéni ¢ast

B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zatizeni

a) technické feseni

Upravy vnitinich instalaci zahrnuji vybudovani centralniho rozvodu topeni od nového zdroje, instalaci
vzduchotechniky s rekuperaci tepla a nové rozvody TUV.

Vybudovani centralniho rozvodu topeni od nového zdroje obnasi odstranéni stavajicich el.akumulacek
a osazeni novych radiatord na ustiednim rozvodu vytapéni. Novy rozvod puijde z prostoru 1.36, odkud
vedou plivodni nevyuzité topné kanaly pod podlahou. Pii rekonstrukci bude snaha tyto kanaly vyuzit a
vyhnout se tak vys$sim nakladim na demolici a obnovu podlah. Otazkou je skute¢ny stav a rozsah
téchto kanall, coz bude feseno pred vystavbou nebo v dalsi ¢asti PD. Novym zdrojem vytapéni bude
pii absenci plynovodu teplené ¢erpadlo vzduch voda. Toto Cerpadlo se sestava z venkovni jednotky
umisténé v zahrad¢ skolky vedle objektu a z vnitini technologické ¢asti umisténé v mistnosti 1.36.
Tepelné Eerpadlo bude slouzit i k centralnimu ohfevu TUV v objektu. Reeni hluku viz ¢ast B.2.10.

U elektroinstalace dojde v rozvadé¢i k odpojeni okruhu pro el.akumulacky a pfipojeni nového zdroje
topeni. Nové navrzeny bude hromosvod.

Vétrani v objektu bude fungovat stavajici pirirozené, zaroven bude instalovana vzduchotechnika
s rekuperaci pro usporu energie v zimnich meésicich a zaruceni pozadované vymény vzduchu. Umélé
vétrani v objektu bude rozdeleno do 2 ¢asti respektujicich pozarni Gseky v objektu: dva bocni trakty
s hernami. Kazda ¢ast je osazena malou rekuperacni jednotkou vzduchotechniky, odkud je veden
vzduch podhledy do heren, kde je rozveden textilnimi vzduchovody. Vzduch je odsavan zpét do
rekuperacni jednotky zprostoru wc a umyvéaren. Parametry vzduchotechniky budou spliovat
pozadavky dle Prilohy €. 3 k vyhlasce ¢. 410/2005 Sb.

Stavajici vzduchotechnika zajist'ujici odvod par z kuchyné nad stiechu bude ponechéna stavajici.

Zasobovani objektu vodou je stavajici. Stavajici ohfev TUV je lokalni feSeny prutokovymi i
zasobnikovymi ohfivaci riizného stafi a provedeni. Bude nahrazen centralnim rozvodem od zdroje
vytapéni. Umyvadla budou tak jako dosud opatiena spole¢nou misici baterii umisténou mimo dosah
deti.

b) vycet technickych a technologickych zatizeni — viz jednotlivé ¢asti projektu

B.2.8 Pozarné bezpeénostni fedeni — viz samostatna ¢ast- PBR

a) rozdéleni stavby a objektli do pozéarnich useki

Posuzovany objekt neni délen do pozarnich usekd, je d€len pouze stavebné. V soucasné fazi
stavebnich Gprav se nové pozarni useky vytvaret nebudou, s délenim se pocita v ptipadné dostavbe.

b) vypocet pozarniho rizika a stanoveni stupné pozarni bezpec¢nosti

Pozarni Gseky jsou dle poz.zatiZzeni zatazeny do II. stupné pozarni bezpe¢nosti (SPB).

¢) zhodnoceni navrzenych stavebnich konstrukci a stavebnich vyrobkd véetné pozadavkid na zvySeni
pozarni odolnosti stavebnich konstrukci

Posouzeni pozarni odolnosti stavebnich konstrukci je provedeno podle CSN 73 0802 Pozarni
bezpecnost staveb — Nevyrobni objekty, tab. 12.

Stavajici i navrhované konstrukce vyhovuji. Dle ¢l. 8.4.5 CCSN 73 0802 lze od pozarnich past
upustit.

d) zhodnoceni evakuace osob véetné vyhodnoceni tnikovych cest

Sitka i kapacita Gnikovych cest z 1. NP vyhovuje.

e) zhodnoceni odstupovych vzdalenosti a vymezeni pozarné¢ nebezpecného prostoru

Vyménou oken a zateplenim objektu nedochazi ke zméné odstupovych vzdalenosti ani pozarné
nebezpeéného prostoru. Stiecha, stiesni plast: dle ¢l. 8.15.4b) CSN 73 0802 se stiesni plast’ povazuje
za pozarné uzavienou plochu a nevyzaduji se odstupové vzdalenosti. Pozarné nebezpecny prostor na
zadné stran¢ nezasahuje na sousedni pozemek. Pozarné nebezpecny prostor sousednich objektii
nezasahuje na pozemek a objekty investora. Navrzené feSeni je v souladu s normovymi predpisy.
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f) zajisténi potfebného mnozstvi pozarni vody, popfipad¢ jiného hasiva, véetné rozmisténi vnitinich a
vnéjsich odbérmych mist

Vn&js§i odbérna mista - Dle tabulky &. 1 CSN 73 0873 je maximalni vzdalenost pro vodni tok nebo
nadrz 600 m, skute¢na vzdalenost pozarni nadrze je 200 m. Vnitini odb&rna mista pro objekt matetské
Skoly nejsou pozadovana.

V objektu bude instalovan 4 ks praSkového ptrenosného hasiciho pfistroje o min. hasici schopnosti
21A, 1 ks praskového ptenosného hasiciho pfistroje o min. schopnosti 27A. Do kuchyné doporucuji
umistit 2 kg prenosny hasici pfistroj pro tfidu pozaru F — oleje a tuky. Pfenosné hasici pfistroje budou
instalovany na dobfe piistupnd mista a viditelnd mista, na svislych konstrukcich. Rukojet’ hasiciho
pristroje musi byt nejvyse 1,5 m nad podlahou. Hasici pfistroje umisténé na podlaze musi byt
vhodnym zptisobem zajistény proti padu.

g) zhodnoceni moznosti provedeni pozarniho zasahu (pfistupové komunikace, zasahové cesty)

Objekt matetské Skoly je v zahradé. Piijezd je mozny po stavajici komunikaci k zahradé a dale
zahradou az k objektu matei'ské Skoly. Nastupni plochy nejsou pozadovany. Vnitini zasahova cesta —
neni pozadovéana. Vnéjsi zasahova cesta — neni pozadovana.

h) zhodnoceni technickych a technologickych zatfizeni stavby (rozvodna potrubi, vzduchotechnicka
zafizeni)

Elektroinstalace

V ramci stavebnich tGprav bude vytapéni elektrickymi akumula¢nimi kamny nahrazeno tepelnym
cepradlem vzduch — voda. Zaroven bude provedena rekonstrukce elektroinstalace.

Veskeré elektroinstalace budou provedeny ve vSech prostorech objektu s ohledem na vnéjsi vlivy
stanovené dle CSN 33 2000 — 3 a sohledem na vliv atmosférické elektiiny dle CSN 34 1390.
K zavére¢né kontrolni prohlidce bude piedlozena Revizni zprava o vychozi -elektrorevizi.
Elektroinstalace bude provedena odbornou osobou dle samostatného projektu. Elektroinstalace je
navrzena v souladu s ¢l. 12.9 CSN 73 0802. V souladu s &l. 4.1 CSN 73 0848 — Kabelové rozvody
bude oznacen hlavni vypina¢ elektrické energie bude umistén v rozvodné skiini v hlavni komunikaci
v 1. NP.

Nové bude navrzen hromosvod.

Vytapéni

Vytapéni objektu bude zajisténo tepelnym Cerpadlem. Tepelné ¢erpadlo bude umisténo mimo objekt
matetské Skoly.

Vzduchotechnika

V ramci stavebnich uprav bude nové v objektu matefské Skoly instalovana rekuperace v rozsahu 4
heren v ptfizemi. Potrubi bude vedeno pod stropem 1. NP. Rozvod bude symetricky veden od 2
jednotek v prostoru mistnosti 1.03. Do stavajicich vzduchotechnickych rozvodi se nebude zasahovat.
Na vzduchotechnické zatfizeni je zpracovan samostatny projekt. Prostupy vzduchotechnické potrubi
pozarné délicimi konstrukcemi pozarnich usekit musi byt zabezpeCeny pozarnimi klapkami, pokud
prafez prostupujiciho potrubi ma plochu vétsi nez 40 000 mm2 a jednotlivé prostupy maji ve svém
souhrnu plochu vétsi nez 1/100 plochy pozarné délici konstrukce, vzajemna vzdalenost prostupit musi
byt nejméné 500 mm.

Kazda pozarni klapka musi byt osazena tak, aby byla mozna jeji obsluha a kontrola (revizni otvory).

K zavérecné kontrolni prohlidce bude piedlozen doklad o kontrole provozuschopnosti pozarnich
klapek podle § 7 odst. 8 vyhlasky o pozarni prevenci.

1) posouzeni pozadavkl na zabezpeceni stavby pozarné bezpecnostnimi zafizenimi

Posuzovany objekt neni povinnost vybavit systémem EPS, SHZ ani SOZ.

Posuzovany objekt bude vybaven nouzovym osvétlenim v souladu s CSN EN 1868 svitidly s vlastnim
nahradnim zdrojem tak, aby nouzové osvétleni bylo funkéni min. po dobu 15 minut. K zavérecné
kontrolni prohlidce bude dolozena Revizni zprava o vychozi revizi nouzového osvétleni, doklad o
kontrole provozuschopnosti nouzového osvétleni podle § 7 odst. 8 vyhlasky o pozarni prevenci a
doklad o méfeni intenzity nouzového osvétleni.

j) rozsah a zplisob rozmisténi vystraznych a bezpecnostnich znacek a tabulek.

V souladu s CSN EN ISO 3864 bude posuzovany objekt vybaven vystraznymi bezpecnostnimi
znackami (Ginikovy vychod, smérové tabulky unikovych vychodti, nouzovy vychod, elektrické
zatizeni).
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B.2.9 Zasady hospodaieni s energiemi

a) kritéria tepelné technického hodnoceni

Energetickym auditem byla vyhodnoceno optimalni tepelné technické opatfeni vzhledem k tispote
energie a vynalozenym nakladiim na opatieni. Hodnoceni obalky budovy vychazi po tpravach jako C
vzhledem k nemoznosti zlepsit tepelné vlastnosti nékterych konstrukci /podlaha/, ke stavajicimu
nepiiznivému tvaru a omezenym prostfedkim na vétsi zatepleni.

b) posouzeni vyuziti alternativnich zdroju energii

Bude vyuZito tepelné Cerpadlo pro vytapéni objektu a ohfev TUV. Navratnost ostatnich alt.zdroju je
prilis dlouha. Rekupera¢ni jednotky snizuji energetickou naro¢nost vymény vzduchu v objektu.

B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komunalni prostfedi

Zasady TeSeni parametrl stavby (vétrani, vytapéni, osvétleni, zasobovani vodou, odpadl apod.) a dale
zasady fesSeni vlivu stavby na okoli (vibrace, hluk, prasnost apod.)

Vétrani bude fungovat pfirozené, ale zarovenn bude instalovana vzduchotechnika s rekuperaci pro
usporu energie v zimnich mésicich a zaruceni pozadované vymény vzduchu. Osvétleni ptirozené- viz
posudek osvétleni expertni firmy AWAL. Osvétleni umélé je feSeno noveé dle soucasnych pozadavka
projektem elektro, v souladu s CSN EN 12 464-1 a CSN 36 04 50. Dojde k celkovému zlep3eni.
Zasobovani vodou i feSeni odpadu je stavajici.

Pro regulaci osvétleni z exteriéru a jako zabrana oslnéni budou v interiéru instalovany zaluzie nebo
Z&vesy.

V misté neni s vyjimkou navrhovaného tepelného <Cerpadla vyraznéjs$i zdroj hluku. Hladina
akustického tlaku ve venkovnim prostoru domu neptfekroc¢i hygienicky limit dle nafizeni vlady
148/2006 v denni ani no¢ni dobé. Venkovni jednotka je zdrojem hluku, v 10m od jednotky hladina
akustického tlaku klesa na Groven 45dB, méfeno ve sméru na sever, kam jednotka vzduch vyfukuje a
hluk je zde maximalni. Nejbliz§i obytna budova je 24m smérem na zapad, ale je odclonéna
samostatnym objektem skladu. Z hlediska hluku venkovni jednotky bude vybrano takové zatfizeni,
které splni pozadavky na hladinu akustického tlaku ve chranéném venkovnim prostoru v denni i no¢ni
dobé. Taktéz bude nutné, aby vyhovélo naslednym meétenim tietinooktdvového spektra.

Stavebni prace budou ¢asoveé a prostorové probihat tak, aby nenarusily provoz Skolky, idealné vétsi
¢ast o Skolnich prazdninach. Stavebni prace budou probihat tak, aby v co nejmensi mife zatézovaly
okoli — hluk, prasnost, doprava. Po dobu vystavby je tfeba zvySené pozornosti dodavatelské firmy
s ohledem na zastavéné uzemi a Skolu. Stavba svym budoucim provozem neovlivni negativné zivotni
prostiedi.

B.2.11 Ochrana stavby pied negativnimi G¢inky vnéjsiho prostredi

a) ochrana pred pronikanim radonu z podloZi — v dostavbé feSeno asf.pasem s ochranou proti
pronikani radonu, ve stavajici ¢asti bude plyn odveden vzduchotechnikou mimo objekt

b) ochrana pted bludnymi proudy — neni pozadovana

¢) ochrana pred technickou seizmicitou — neni pozadovana

d) ochrana pred hlukem- neni pozadovana, jsou splnény hygienické predpisy

e) protipovodilova opatfeni — neni pozadovana

f) ostatni ucinky (vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.). —neni pozadovana

B.3 Piipojeni na technickou infrastrukturu

Stavba vyuZzije stavajici pfipojeni na mistni inzenyrskeé sit¢ /vodovod, elektro, tlakova kanalizace/.
Destové vody jsou svedeny ze stiechy vnéj$imi svody a jsou prirozené likvidovany na pozemku
investora — dva vsakovaci objekty. Na jizni strané je stavajici destova kanalizace odvadéjici vodu do
nedaleké vodni nadrze.

B.4 Dopravni feSeni
Na pozemek jsou dva stavajici vstupy: hlavni z navsi a zadni ze zahrady. Doprava v klidu /parkovaci
stani/ je stavajici. Je vyfeSena podélnym stanim na ptilehlé obecni komunikaci.

B.5 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich tprav
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a) terénni upravy - nejsou

b) pouzité vegetacni prvky — feSeno jinym projektem

B.6 Popis vlivl stavby na Zivotni prostiedi a jeho ochrana

a) vliv na zivotni prostfedi — ovzdusi- neni zdroj znec¢isténi, hluk- viz B.2.10, voda- stavajici, odpady —
stavajici, pida — bez BPEJ.

b) vliv na pfirodu a krajinu

Dreviny ve stavajici zahrad¢, s nimiz je pocitano v projektu zahrady, budou ochranény.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Splnéni zékladnich pozadavkut z hlediska plnéni tikolti ochrany obyvatelstva. — v ramci objektu neni
pozadovano

B.8 Zasady organizace vystavby

a) potfeby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi

Voda, kanalizace, elektro ve stavajicim objektu

b) odvodnéni staveniste - pfirozené

¢) napojeni stavenisté na stdvajici dopravni a technickou infrastrukturu

Stavebni upravy budou probihat ve stavajicim objektu ¢p 28, na parcele investora. Stavenisté zahrnuje
stavajici Skolku a nezastavénou ¢ast pozemku. Budou vyuzity stavajici pfijezdy na pozemek.
Stavenisté bude napojeno na stavajici inz. sité. tj. vodu ze stavajiciho domovniho vodovodu, elektfinu
pres stavajici elektromérovy rozvadéc. Mobilni we bude soucasti zafizeni staveniste.

d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

Stavenisté bude na uzavieném pozemku investora.

e) ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni dfevin

Dojde k demolici ¢asti upravovaného objektu, kaceni nékolika dievin na pozemku investora. Mimo
staveni$té nic.

f) maximalni zdbory pro stavenisté (docasné / trvalé)

Nejsou planované. Zaftizeni staveni$té si ziidi dodavatel stavby na pozemku investora. Neptedpoklada
se zafizeni staveni§té vyzadujicich ohlaseni

g) maximalni produkovand mnoZzstvi a druhy odpadi a emisi pfi vystavbe, jejich likvidace

Odpad pfi stavebni ¢innosti budou tvofit predevsim zbytky stavebnich materialti - dievo, betonova drt’,
obaly od barev apod. Stavebni odpad bude tfidén a odvazen na tizenou skladku, kde bude predan k
likvidaci zodpoveédné osobg.

Odpad z provozu objektu je tiidén, je ukladan do oznacenych nadob nebo kontejnerti nebo plastovych
pytld a jeho svoz bude zajistén opravnénou organizaci, ktera zajistuje likvidaci odpadu dle jeho druhu.
Zatfidéni odpadu

Cislo nazev Kategorie
030103 odrezky, dfevéna deska 0
1201 02 ostatni zelezny kov 0
1701 01 beton 0
1701 02 cihla 0
1702 01 dievo 0
1703 01 asfalt s obsahem dehtu N
1704 11 kabely 0
1709 01 smésny stavebni a demoli¢ni odpad N
2001 00 odpad ziskany oddélenym sbérem 0
2003 01 smésny komunalni odpad 0

h) bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie zemin

Terénni upravy budou minimalni. Zemina bude pouzita v zahrad¢ skolky.

1) ochrana zivotniho prostiedi pti vystavbé

Po dobu vystavby dojde k ptechodnému zhorseni Zivotniho prostfedi. ZhorSeni bude zpisobeno
hlukem a prasnosti pti provadéni stavebnich ¢innosti. Dodavatel musi zajistit pravidelné ¢isténi
vozovky od necistot zptisobenych stavenistni dopravou, ptipadné zkrapénim ploch vodou. V dobé od
22,00 do 6,00 hodin musi byt dodrzovan nocni klid.

Skladkovani odpadt se tidi podle platnych predpisii. Material bude odvezen na pfislusnou skladku-
doklad o tom bude piedloZen pii kolaudaci objektu. Pti k nakladani s odpady, nutno dodrzet zakon
¢.185/2001Sb.
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j) zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, posouzeni potieby koordinatora
bezpecnosti a ochrany zdravi pii préaci podle jinych pravnich pfedpist

Na staveni$té bude pristup jen povolanym osobam, budou provedeny nutné upravy pro bezpec¢nost
téchto osob. Pfi provadéni veskerych praci je tfeba se fidit zavaznymi ustanovenimi platnych norem a
podminkami bezpe¢nosti price obsazené v Zakoniku prace, vyhlasku Ceského uifadu bezpeénosti
prace a Ceského baiiského Gfadu o bezpeénosti prace a technickych zatizenich pii stavebnich pracich
&. 324 7 31.7.1990 a piedpisy zde citované, vyhlasku CUBP &. 48/82 — &ast 1, 2, 12 a 13 a zakon CNR
¢. 133/85 Sb. a provadéci vyhlasku MV ¢. 247/2001 Sb.

Stavbu budou provadét osoby s prislusnou odbornosti a zkusenosti, bude respektovan

zak. 183/2006. Vsichni zicastnéni pracovnici musi byt s predpisy seznameni pied zahajenim praci.
Dale jsou povinni pouzivat pii praci pfedepsané pracovni pomicky podle smémic MPSv. ze dne
9.12.1986 a podle uvedenych predpisi.

Dale je tfeba ohranicit staveni§té vcetne vystraznych tabulek se zdkazem vstupu vSem nepovolanym
osobam na vstupech.

k) tpravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotCenych staveb

K objektu bude v dob¢ tprav umoznén piistup uzivatelim, budou ucinéna predepsana bezp.opatieni.
Stavajici objekt nema bezbariérové uzivani.

1) zasady pro dopravni inZenyrské opatfeni — DIO neni nutné.

m) stanoveni specialnich podminek pro provadeéni stavby

Ocekava se, Ze vEtsi Cast stavby bude provadéna za provozu- provadéni zatepleni, vnéjSich uprav.
Bude zpracovan piesny harmonogram zahrnujici provoz skolky. Cast stavby bude probihat o
prazdninach nebo bude $kolka doCasné pfesunuta mimo objekt.

n) postup vystavby, rozhodujici dil¢i terminy.

Dle zajisténi financovani. Etapizace mozna.
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STAVEBNI UPRAVY

MATERSKE SKOLY V KOSTELNIi LHOTE

C.P. 28 NA PARCELE C.ST. 354 A 66/1
V KATASTRALNIM UZEMI KOSTELNI LHOTA
OBEC KOSTELNi LHOTA

ZPRAVA K PROJEKTU PRO STAVEBNI POVOLENI

Zodpoveédny projektant :

Ing.arch. Tomas Kuzel

Kopie autoriza¢niho listu v pfiloze
Vypracoval:  Ing.arch. Tomas Kuzel, Atelier 322

Zasilaci adresa:

Ve Smrcinach 322

Jevany 281 66

tel.: 321 623 507

GSM: 602 879 361

e-mail : t.kuzel@atelier322.cz
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A Priivodni zprava

A.1 Identifika¢ni udaje

A.1.1 Udaje o stavbé

a) nazev stavby

Stavebni tipravy Matetské Skolky v Kostelni Lhoté

b) misto stavby : Kostelni Lhota ¢p 28
katastralni izemi Kostelni Lhota, parcelni ¢isla 66/1, st.102., st.354

¢) pfedmét dokumentace

Dokumentace fesi stavebni Upravy stavajiciho objektu skolky:

a-zatepleni objektu + vyména oken

b-nahrazeni el. akumulaéek radiatory na tstfednim rozvodu vytapéni + novy zdroj

c- elektro- Uiprava rozvadéce, ptipojeni vzt a zdroje vytapéni, novy hromosvod

d- instalace rekuperacni jednotky vzt

e- nové rozvody vody a TUV

f- odstranéni stfesnich nastaveb nad bo¢nimi trakty z divodu provoznich, statickych a
stavebnétechnickych

A.1.2 Udaje o zadateli / stavebnikovi
Obec Kostelni Lhota 6, 289 12 Sadska 1CO 00239267
zastoupeny Mgr. Tomasem Drobnym, starostou

A.1.3 Udaje o zpracovateli spole¢né dokumentace

hlavni projektant:

Ing.arch. Toméas Kuzel, CKA 03 764, kopie autoriza¢niho listu v ptiloze

- pozarné bezpecnostni feSeni: Ing. Jitka Kopecka Z — 522/97

- zdravotn¢ technické instalace: Ing. Vladimira Kvétoniova, autorizovany inzenyr v oboru pozemni
stavby, CKAIT 0000378

- vzduchotechnika: ing.Stefan Krahulec, aut. Ing. Frantisek Kopa¢ik, CKAIT 0500211, v oboru
technika prostiedi staveb, specializace vytapéni a vzduchotechnika, specializace zdravotni technika
- vytapéni: Ing. Stépan Vinaf, aut. Ing. Tomas Pav, CKAIT 0001858 v oboru technika prostfedi
staveb, specializace vytapéni a vzduchotechnika

- silnoproudé elektrotechnika: Ladislav Tyl, CKAIT 0009254, autorizovany technik pro techniku
prostiedi staveb, spec. Elektrotechnicka zatizeni

A.2 Seznam vstupnich podkladi

- Kopie katastralni mapy

- Vypis z Katastru nemovitosti

- Zaméfeni objektu

- Pivodni projektova dokumentace Skolky

- Dil¢i dokumentace realizovanych zmén objektu

- Staticky posudek nosnych konstrukei od Prvni staticka 2012
- Studie osvétleni od AWAL 2013

- informace od spravce objektu

- priizkum na misté, fotodokumentace

- pozadavky investora

- energeticky audit od Somatherm X1/2013

Vychozi podklady jsou pro ucel stavby dostatecné, poskytuji udaje pro kvalifikovany ndvrh stavby
pripojeny k Zzadosti o stavebni povoleni.

A.3 Udaje o uzemi
a) rozsah feSené¢ho uzemi
Objekt je stavajici v intravilanu obce na stavebni parc. ¢.354.
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b) dosavadni vyuZiti a zastavénost izemi

Objekt je vyuzivan jako matetska Skola. Zastavéna plocha objektu stavajici je 641,6m2 dle zameéteni.
Velikost stavebni parcely ¢.354 / zastavéna plocha a nadvofi/ je 709m2, zahrnuje totiz okolni
zpevnéné plochy.

¢) udaje o ochrané tizemi podle jinych pravnich predpist
pozemek lezi mimo zaplavové uzemi Vyrovky i Sembery

d) tdaje o odtokovych pomérech
Pozemek je rovny, odtokové poméry stavajici bez zjevnych problému

e) udaje o souladu s izemné planovaci dokumentaci, s cili a ukoly izemniho planovani
Navrh je v souladu s platnym UP — tizemi je oznaceno Os — obCanska vybavenost.

f) idaje o dodrzeni obecnych pozadavkl na vyuziti izemi
Stavajici. V souladu s vyhlaskou ¢. 501/2006 Sb., o obecnych pozadavcich na vyuzivani izemi ve
znéni ¢. 431/2012 Sb., G¢innou od 1. ledna 2013.

g) udaje o splnéni pozadavkl dotéenych organt
nejsou, dale viz A.4 f)

h) seznam vyjimek a tlevovych feseni - neni zndmo
1) seznam souvisejicich a podminujicich investic - neni znamo

j) seznam pozemki a staveb dot¢enych umisténim a provadénim stavby (podle katastru nemovitosti)
Stavebni Upravy probihaji na parc.¢.st 354, sousedni parcely:

p-C. 66/1 /ostatni plocha/ a p.C.st 102 /zastavénd plocha a nadvoti/ oboji v majetku obce Kostelni
Lhota, 67/5

A.4 Udaje o stavbé

a) zména dokoncené stavby

b) ucel uzivani stavby: Mateiska Skola

c) trvala stavba

d) ochrana stavby podle jinych pravnich pfedpisti : neni

¢) udaje o dodrzeni technickych pozadavki na stavby a obecnych technickych pozadavki
zabezpetujicich bezbariérové uzivani staveb — Dispozice MS v piizemi ziistane stavajici.

f) idaje o splnéni pozadavkid dotcenych organti a pozadavkt vyplyvajicich z jinych pravnich predpisi
HZS Nymburk - bez ptipominek

MU Nymburk — odbor ZP- pfipominka k nakladéni s odpady, nutno dodrzet zakon ¢.185/2001Sb.
konkrétné je tfeba tfidit odpady k.c.150101 a 150102 a nevyuzitelné odpady ulozit na povolenou
skladku.

KHS, uzemni pracovist¢ Nymburk — souhlasné stanovisko k projektu. Pfi kolaudaci nutno dolozit
doklad o rozboru vody z nové provedenych rozvodl, doklad o materidlu rozvodu vody v souladu se
zakonem ¢€.258/2000 Sb. Dale nutno dolozit protokol o proméfeni a vyregulovani vzduchotechniky a
vysledky méfeni hluku z provozu tepelného cerpadla v chranéném venkovnim prostoru Skoly a
nejblizsi stavby vcetné analyzy tfetinooktavového spektra.

g) seznam vyjimek a ulevovych feseni

h) navrhované kapacity stavby (zastavéna plocha, obestavény prostor, uzitna plocha, pocet funkcnich
jednotek a jejich velikosti, pocCet uzivateld / pracovnikl apod.)

Zastavéna plocha objektu stavajici 641,6m2

Obestaveény prostor celkem cca ... 2822,5m3
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Uzitna plocha........................ 510,2m2

Funkéni jednotky- 2x kmenova tfida m$ pro 25 déti se zdzemim /190,5m2/
Kuchyné se zazemim /97,2m2/
Kancelar se zazemim /32m2/

1) zakladni bilance stavby

Potieba vody zlstava stavajici, nenavysuje se.

Bilance destovych odpadnich vod stavajici.

Produkce emisi neni.

Ttida energetické narocnosti budov- dle en.auditu: stavajici stav E.

Navrhovany stav dle PENB je B

j) zékladni predpoklady vystavby

Realizace stavby bude probihat po zajisténi nahradnich prostor pro Skolku, ptes Skolni prazdniny.
Predpokladem je odstranéni Casti stavajici stavby /stiechy/.

k) orientacni naklady stavby

cca 6,5milionu K¢

A.5 Clenéni stavby na objekty a technicka a technologické zafizeni
-odstranéni valbovych stiech

-stavebni Upravy vnéjsi- zatepleni

-stavebni Gpravy vnitini- tech. instalace
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B Souhrnna technicka zprava

B.1 Popis Gizemi stavby

a) charakteristika stavebniho pozemku

Pozemek matefské Skolky v majetku investora zahrnuje p.¢. 66/1 —3095m2 /ostatni plocha/ a p.C.st
102 — 1597m?2 /zastavéna plocha a nadvoti/. Pozemek 66/1 na jih od objektu slouzi jako §kolkova
zahrada. Pozemek 102 na sever od objektu slouzi jako dvir, v budoucnu zde bude dopravni hiiste.
b) vycet a zavéry provedenych prizkumi a rozborti

Pti posudku stav. konstrukei byla realizovana sonda pod stavajici zaklady a potvrdila dostate¢nou
unosnost zakladu i zeminy.

c) stavajici ochranna a bezpecnostni pasma —nejsou, pouze poz.nebezpecny prostor vlastni skolky
d) poloha vzhledem k zaplavovému tizemi — lezi mimo

e) vliv stavby na okolni stavby a pozemky — neni, ochrana okoli viz B.2.10, vliv stavby na odtokové
poméry v izemi - neni

f) pozadavky na asanace, demolice, kaceni dievin

Pted zateplenim objektu nutno odstranit valbové strechy, dvefe, okna. Kaceni dfevin se omezi jen na
vzrostly jehlicnan v poloze ext.tepelného cerpadla.

g) pozadavky na maximalni zabory zemédélského piidniho fondu nebo pozemki urcenych k plnéni
funkce lesa (doc¢asné / trvalé) — neni.

h) izemné technické podminky (zejména moznost napojeni na stavajici dopravni a technickou
infrastrukturu) — napojent je stavajici.

1) vécné a ¢asové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice — nejsou.

B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1 Utel uzivani stavby, zakladni kapacity funkénich jednotek

Mateiska Skola, stavajici kapacita 50déti.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické feseni

a) urbanismus - kompozice prostorového feSeni zachovava piivodni uspotfadani 3 pavilont kolem atria.
Boc¢ni kiidla jsou po tpravach navrzena nizsi, ptizemni. Stfedni trakt zistava zasteSen stavajici
valbovou stfechou.

b) architektonické feSeni - kompozice tvarového feSeni vychdzi v pfizemi ze soucasného stavu. Bocni
kridla jsou zakonceny jednoduchou stfechou s presahy na jizni a severni strané, stfecha na dalSich
stranach je vymezena vysokou atikou a dostavbou patra. Stfedni trakt zistava stavajici. Materidlové
provedeni plasté vychdzi ze stavajicich materidli- v pfizemi bude stavajici zdivo opatfeno KZS

s omitkou. Barevné feSeni bude dofeseno pred realizaci fasady.

B.2.3 Celkové provozni feSeni

Mateiska skola ma v soucasnosti dvé ttidy (levy + pravy pavilon). Kazda ma 2 herny, umyvarnu, WC
a Satnu. Toto zlstane zachovano. Stravu zajiStuje stavajici Skolni kuchyné€, umisténd ve stfednim
traktu matefské Skoly.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby

Stavajici vstupy do objektu jsou po schodisti.

B.2.5 Bezpecnost pii uzivani stavby

B.2.6 Zakladni charakteristika objektl

a) stavebni feseni

Stavajici objekty jsou piizemni s pozdéj$imi nastavbami. Néstavby maji valbové stiechy, jsou
pristupné z atria ocelovym venkovnim schodi§tém. Objekt je nepodsklepeny, uloZzeny na zvySeném
soklu, cca 0,6m oproti okolnimu terénu.

b) konstrukéni a materialové feseni

Stavajici ¢ast ma zdéné nosné konstrukce i pricky. Stropy jsou tvofeny prefa deskami na
zelezobetonovych privlacich. Staticky nevyhovuje vétsina zdénych piliit v bo¢nich traktech, proto je
odstranéna stavajici nevyuzitd nastavba.

¢) mechanicka odolnost a stabilita
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Staticky problém malé inosnosti stavajicich konstrukei je u bo¢nich kiidel vyfesen odstranénim
zatiZzeni- zruSenim nastavby a provedeni lehké skladby stfechy. Dostavba je vlozena tak, aby
nezatézovala stavajici konstrukce. Viz konstrukéni ¢ast

B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zatizeni

a) technické feseni

Upravy vnitinich instalaci zahrnuji vybudovani centralniho rozvodu topeni od nového zdroje, instalaci
vzduchotechniky s rekuperaci tepla a nové rozvody TUV.

Vybudovani centralniho rozvodu topeni od nového zdroje obnasi odstranéni stavajicich el.akumulacek
a osazeni novych radiatord na ustiednim rozvodu vytapéni. Novy rozvod puijde z prostoru 1.36, odkud
vedou plivodni nevyuzité topné kanaly pod podlahou. Pii rekonstrukci bude snaha tyto kanaly vyuzit a
vyhnout se tak vys$sim nakladim na demolici a obnovu podlah. Otazkou je skute¢ny stav a rozsah
téchto kanall, coz bude feseno pred vystavbou nebo v dalsi ¢asti PD. Novym zdrojem vytapéni bude
pii absenci plynovodu teplené ¢erpadlo vzduch voda. Toto Cerpadlo se sestava z venkovni jednotky
umisténé v zahrad¢ skolky vedle objektu a z vnitini technologické ¢asti umisténé v mistnosti 1.36.
Tepelné Eerpadlo bude slouzit i k centralnimu ohfevu TUV v objektu. Reeni hluku viz ¢ast B.2.10.

U elektroinstalace dojde v rozvadé¢i k odpojeni okruhu pro el.akumulacky a pfipojeni nového zdroje
topeni. Nové navrzeny bude hromosvod.

Vétrani v objektu bude fungovat stavajici pirirozené, zaroven bude instalovana vzduchotechnika
s rekuperaci pro usporu energie v zimnich meésicich a zaruceni pozadované vymény vzduchu. Umélé
vétrani v objektu bude rozdeleno do 2 ¢asti respektujicich pozarni Gseky v objektu: dva bocni trakty
s hernami. Kazda ¢ast je osazena malou rekuperacni jednotkou vzduchotechniky, odkud je veden
vzduch podhledy do heren, kde je rozveden textilnimi vzduchovody. Vzduch je odsavan zpét do
rekuperacni jednotky zprostoru wc a umyvéaren. Parametry vzduchotechniky budou spliovat
pozadavky dle Prilohy €. 3 k vyhlasce ¢. 410/2005 Sb.

Stavajici vzduchotechnika zajist'ujici odvod par z kuchyné nad stiechu bude ponechéna stavajici.

Zasobovani objektu vodou je stavajici. Stavajici ohfev TUV je lokalni feSeny prutokovymi i
zasobnikovymi ohfivaci riizného stafi a provedeni. Bude nahrazen centralnim rozvodem od zdroje
vytapéni. Umyvadla budou tak jako dosud opatiena spole¢nou misici baterii umisténou mimo dosah
deti.

b) vycet technickych a technologickych zatizeni — viz jednotlivé ¢asti projektu

B.2.8 Pozarné bezpeénostni fedeni — viz samostatna ¢ast- PBR

a) rozdéleni stavby a objektli do pozéarnich useki

Posuzovany objekt neni délen do pozarnich usekd, je d€len pouze stavebné. V soucasné fazi
stavebnich Gprav se nové pozarni useky vytvaret nebudou, s délenim se pocita v ptipadné dostavbe.

b) vypocet pozarniho rizika a stanoveni stupné pozarni bezpec¢nosti

Pozarni Gseky jsou dle poz.zatiZzeni zatazeny do II. stupné pozarni bezpe¢nosti (SPB).

¢) zhodnoceni navrzenych stavebnich konstrukci a stavebnich vyrobkd véetné pozadavkid na zvySeni
pozarni odolnosti stavebnich konstrukci

Posouzeni pozarni odolnosti stavebnich konstrukci je provedeno podle CSN 73 0802 Pozarni
bezpecnost staveb — Nevyrobni objekty, tab. 12.

Stavajici i navrhované konstrukce vyhovuji. Dle ¢l. 8.4.5 CCSN 73 0802 lze od pozarnich past
upustit.

d) zhodnoceni evakuace osob véetné vyhodnoceni tnikovych cest

Sitka i kapacita Gnikovych cest z 1. NP vyhovuje.

e) zhodnoceni odstupovych vzdalenosti a vymezeni pozarné¢ nebezpecného prostoru

Vyménou oken a zateplenim objektu nedochazi ke zméné odstupovych vzdalenosti ani pozarné
nebezpeéného prostoru. Stiecha, stiesni plast: dle ¢l. 8.15.4b) CSN 73 0802 se stiesni plast’ povazuje
za pozarné uzavienou plochu a nevyzaduji se odstupové vzdalenosti. Pozarné nebezpecny prostor na
zadné stran¢ nezasahuje na sousedni pozemek. Pozarné nebezpecny prostor sousednich objektii
nezasahuje na pozemek a objekty investora. Navrzené feSeni je v souladu s normovymi predpisy.
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f) zajisténi potfebného mnozstvi pozarni vody, popfipad¢ jiného hasiva, véetné rozmisténi vnitinich a
vnéjsich odbérmych mist

Vn&js§i odbérna mista - Dle tabulky &. 1 CSN 73 0873 je maximalni vzdalenost pro vodni tok nebo
nadrz 600 m, skute¢na vzdalenost pozarni nadrze je 200 m. Vnitini odb&rna mista pro objekt matetské
Skoly nejsou pozadovana.

V objektu bude instalovan 4 ks praSkového ptrenosného hasiciho pfistroje o min. hasici schopnosti
21A, 1 ks praskového ptenosného hasiciho pfistroje o min. schopnosti 27A. Do kuchyné doporucuji
umistit 2 kg prenosny hasici pfistroj pro tfidu pozaru F — oleje a tuky. Pfenosné hasici pfistroje budou
instalovany na dobfe piistupnd mista a viditelnd mista, na svislych konstrukcich. Rukojet’ hasiciho
pristroje musi byt nejvyse 1,5 m nad podlahou. Hasici pfistroje umisténé na podlaze musi byt
vhodnym zptisobem zajistény proti padu.

g) zhodnoceni moznosti provedeni pozarniho zasahu (pfistupové komunikace, zasahové cesty)

Objekt matetské Skoly je v zahradé. Piijezd je mozny po stavajici komunikaci k zahradé a dale
zahradou az k objektu matei'ské Skoly. Nastupni plochy nejsou pozadovany. Vnitini zasahova cesta —
neni pozadovéana. Vnéjsi zasahova cesta — neni pozadovana.

h) zhodnoceni technickych a technologickych zatfizeni stavby (rozvodna potrubi, vzduchotechnicka
zafizeni)

Elektroinstalace

V ramci stavebnich tGprav bude vytapéni elektrickymi akumula¢nimi kamny nahrazeno tepelnym
cepradlem vzduch — voda. Zaroven bude provedena rekonstrukce elektroinstalace.

Veskeré elektroinstalace budou provedeny ve vSech prostorech objektu s ohledem na vnéjsi vlivy
stanovené dle CSN 33 2000 — 3 a sohledem na vliv atmosférické elektiiny dle CSN 34 1390.
K zavére¢né kontrolni prohlidce bude piedlozena Revizni zprava o vychozi -elektrorevizi.
Elektroinstalace bude provedena odbornou osobou dle samostatného projektu. Elektroinstalace je
navrzena v souladu s ¢l. 12.9 CSN 73 0802. V souladu s &l. 4.1 CSN 73 0848 — Kabelové rozvody
bude oznacen hlavni vypina¢ elektrické energie bude umistén v rozvodné skiini v hlavni komunikaci
v 1. NP.

Nové bude navrzen hromosvod.

Vytapéni

Vytapéni objektu bude zajisténo tepelnym Cerpadlem. Tepelné ¢erpadlo bude umisténo mimo objekt
matetské Skoly.

Vzduchotechnika

V ramci stavebnich uprav bude nové v objektu matefské Skoly instalovana rekuperace v rozsahu 4
heren v ptfizemi. Potrubi bude vedeno pod stropem 1. NP. Rozvod bude symetricky veden od 2
jednotek v prostoru mistnosti 1.03. Do stavajicich vzduchotechnickych rozvodi se nebude zasahovat.
Na vzduchotechnické zatfizeni je zpracovan samostatny projekt. Prostupy vzduchotechnické potrubi
pozarné délicimi konstrukcemi pozarnich usekit musi byt zabezpeCeny pozarnimi klapkami, pokud
prafez prostupujiciho potrubi ma plochu vétsi nez 40 000 mm2 a jednotlivé prostupy maji ve svém
souhrnu plochu vétsi nez 1/100 plochy pozarné délici konstrukce, vzajemna vzdalenost prostupit musi
byt nejméné 500 mm.

Kazda pozarni klapka musi byt osazena tak, aby byla mozna jeji obsluha a kontrola (revizni otvory).

K zavérecné kontrolni prohlidce bude piedlozen doklad o kontrole provozuschopnosti pozarnich
klapek podle § 7 odst. 8 vyhlasky o pozarni prevenci.

1) posouzeni pozadavkl na zabezpeceni stavby pozarné bezpecnostnimi zafizenimi

Posuzovany objekt neni povinnost vybavit systémem EPS, SHZ ani SOZ.

Posuzovany objekt bude vybaven nouzovym osvétlenim v souladu s CSN EN 1868 svitidly s vlastnim
nahradnim zdrojem tak, aby nouzové osvétleni bylo funkéni min. po dobu 15 minut. K zavérecné
kontrolni prohlidce bude dolozena Revizni zprava o vychozi revizi nouzového osvétleni, doklad o
kontrole provozuschopnosti nouzového osvétleni podle § 7 odst. 8 vyhlasky o pozarni prevenci a
doklad o méfeni intenzity nouzového osvétleni.

j) rozsah a zplisob rozmisténi vystraznych a bezpecnostnich znacek a tabulek.

V souladu s CSN EN ISO 3864 bude posuzovany objekt vybaven vystraznymi bezpecnostnimi
znackami (Ginikovy vychod, smérové tabulky unikovych vychodti, nouzovy vychod, elektrické
zatizeni).
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B.2.9 Zasady hospodaieni s energiemi

a) kritéria tepelné technického hodnoceni

Energetickym auditem byla vyhodnoceno optimalni tepelné technické opatfeni vzhledem k tispote
energie a vynalozenym nakladiim na opatieni. Hodnoceni obalky budovy vychazi po tpravach jako C
vzhledem k nemoznosti zlepsit tepelné vlastnosti nékterych konstrukci /podlaha/, ke stavajicimu
nepiiznivému tvaru a omezenym prostfedkim na vétsi zatepleni.

b) posouzeni vyuziti alternativnich zdroju energii

Bude vyuZito tepelné Cerpadlo pro vytapéni objektu a ohfev TUV. Navratnost ostatnich alt.zdroju je
prilis dlouha. Rekupera¢ni jednotky snizuji energetickou naro¢nost vymény vzduchu v objektu.

B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komunalni prostfedi

Zasady TeSeni parametrl stavby (vétrani, vytapéni, osvétleni, zasobovani vodou, odpadl apod.) a dale
zasady fesSeni vlivu stavby na okoli (vibrace, hluk, prasnost apod.)

Vétrani bude fungovat pfirozené, ale zarovenn bude instalovana vzduchotechnika s rekuperaci pro
usporu energie v zimnich mésicich a zaruceni pozadované vymény vzduchu. Osvétleni ptirozené- viz
posudek osvétleni expertni firmy AWAL. Osvétleni umélé je feSeno noveé dle soucasnych pozadavka
projektem elektro, v souladu s CSN EN 12 464-1 a CSN 36 04 50. Dojde k celkovému zlep3eni.
Zasobovani vodou i feSeni odpadu je stavajici.

Pro regulaci osvétleni z exteriéru a jako zabrana oslnéni budou v interiéru instalovany zaluzie nebo
Z&vesy.

V misté neni s vyjimkou navrhovaného tepelného <Cerpadla vyraznéjs$i zdroj hluku. Hladina
akustického tlaku ve venkovnim prostoru domu neptfekroc¢i hygienicky limit dle nafizeni vlady
148/2006 v denni ani no¢ni dobé. Venkovni jednotka je zdrojem hluku, v 10m od jednotky hladina
akustického tlaku klesa na Groven 45dB, méfeno ve sméru na sever, kam jednotka vzduch vyfukuje a
hluk je zde maximalni. Nejbliz§i obytna budova je 24m smérem na zapad, ale je odclonéna
samostatnym objektem skladu. Z hlediska hluku venkovni jednotky bude vybrano takové zatfizeni,
které splni pozadavky na hladinu akustického tlaku ve chranéném venkovnim prostoru v denni i no¢ni
dobé. Taktéz bude nutné, aby vyhovélo naslednym meétenim tietinooktdvového spektra.

Stavebni prace budou ¢asoveé a prostorové probihat tak, aby nenarusily provoz Skolky, idealné vétsi
¢ast o Skolnich prazdninach. Stavebni prace budou probihat tak, aby v co nejmensi mife zatézovaly
okoli — hluk, prasnost, doprava. Po dobu vystavby je tfeba zvySené pozornosti dodavatelské firmy
s ohledem na zastavéné uzemi a Skolu. Stavba svym budoucim provozem neovlivni negativné zivotni
prostiedi.

B.2.11 Ochrana stavby pied negativnimi G¢inky vnéjsiho prostredi

a) ochrana pred pronikanim radonu z podloZi — v dostavbé feSeno asf.pasem s ochranou proti
pronikani radonu, ve stavajici ¢asti bude plyn odveden vzduchotechnikou mimo objekt

b) ochrana pted bludnymi proudy — neni pozadovana

¢) ochrana pred technickou seizmicitou — neni pozadovana

d) ochrana pred hlukem- neni pozadovana, jsou splnény hygienické predpisy

e) protipovodilova opatfeni — neni pozadovana

f) ostatni ucinky (vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.). —neni pozadovana

B.3 Piipojeni na technickou infrastrukturu

Stavba vyuZzije stavajici pfipojeni na mistni inzenyrskeé sit¢ /vodovod, elektro, tlakova kanalizace/.
Destové vody jsou svedeny ze stiechy vnéj$imi svody a jsou prirozené likvidovany na pozemku
investora — dva vsakovaci objekty. Na jizni strané je stavajici destova kanalizace odvadéjici vodu do
nedaleké vodni nadrze.

B.4 Dopravni feSeni
Na pozemek jsou dva stavajici vstupy: hlavni z navsi a zadni ze zahrady. Doprava v klidu /parkovaci
stani/ je stavajici. Je vyfeSena podélnym stanim na ptilehlé obecni komunikaci.

B.5 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich tprav
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a) terénni upravy - nejsou

b) pouzité vegetacni prvky — feSeno jinym projektem

B.6 Popis vlivl stavby na Zivotni prostiedi a jeho ochrana

a) vliv na zivotni prostfedi — ovzdusi- neni zdroj znec¢isténi, hluk- viz B.2.10, voda- stavajici, odpady —
stavajici, pida — bez BPEJ.

b) vliv na pfirodu a krajinu

Dreviny ve stavajici zahrad¢, s nimiz je pocitano v projektu zahrady, budou ochranény.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Splnéni zékladnich pozadavkut z hlediska plnéni tikolti ochrany obyvatelstva. — v ramci objektu neni
pozadovano

B.8 Zasady organizace vystavby

a) potfeby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi

Voda, kanalizace, elektro ve stavajicim objektu

b) odvodnéni staveniste - pfirozené

¢) napojeni stavenisté na stdvajici dopravni a technickou infrastrukturu

Stavebni upravy budou probihat ve stavajicim objektu ¢p 28, na parcele investora. Stavenisté zahrnuje
stavajici Skolku a nezastavénou ¢ast pozemku. Budou vyuzity stavajici pfijezdy na pozemek.
Stavenisté bude napojeno na stavajici inz. sité. tj. vodu ze stavajiciho domovniho vodovodu, elektfinu
pres stavajici elektromérovy rozvadéc. Mobilni we bude soucasti zafizeni staveniste.

d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

Stavenisté bude na uzavieném pozemku investora.

e) ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni dfevin

Dojde k demolici ¢asti upravovaného objektu, kaceni nékolika dievin na pozemku investora. Mimo
staveni$té nic.

f) maximalni zdbory pro stavenisté (docasné / trvalé)

Nejsou planované. Zaftizeni staveni$té si ziidi dodavatel stavby na pozemku investora. Neptedpoklada
se zafizeni staveni§té vyzadujicich ohlaseni

g) maximalni produkovand mnoZzstvi a druhy odpadi a emisi pfi vystavbe, jejich likvidace

Odpad pfi stavebni ¢innosti budou tvofit predevsim zbytky stavebnich materialti - dievo, betonova drt’,
obaly od barev apod. Stavebni odpad bude tfidén a odvazen na tizenou skladku, kde bude predan k
likvidaci zodpoveédné osobg.

Odpad z provozu objektu je tiidén, je ukladan do oznacenych nadob nebo kontejnerti nebo plastovych
pytld a jeho svoz bude zajistén opravnénou organizaci, ktera zajistuje likvidaci odpadu dle jeho druhu.
Zatfidéni odpadu

Cislo nazev Kategorie
030103 odrezky, dfevéna deska 0
1201 02 ostatni zelezny kov 0
1701 01 beton 0
1701 02 cihla 0
1702 01 dievo 0
1703 01 asfalt s obsahem dehtu N
1704 11 kabely 0
1709 01 smésny stavebni a demoli¢ni odpad N
2001 00 odpad ziskany oddélenym sbérem 0
2003 01 smésny komunalni odpad 0

h) bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie zemin

Terénni upravy budou minimalni. Zemina bude pouzita v zahrad¢ skolky.

1) ochrana zivotniho prostiedi pti vystavbé

Po dobu vystavby dojde k ptechodnému zhorseni Zivotniho prostfedi. ZhorSeni bude zpisobeno
hlukem a prasnosti pti provadéni stavebnich ¢innosti. Dodavatel musi zajistit pravidelné ¢isténi
vozovky od necistot zptisobenych stavenistni dopravou, ptipadné zkrapénim ploch vodou. V dobé od
22,00 do 6,00 hodin musi byt dodrzovan nocni klid.

Skladkovani odpadt se tidi podle platnych predpisii. Material bude odvezen na pfislusnou skladku-
doklad o tom bude piedloZen pii kolaudaci objektu. Pti k nakladani s odpady, nutno dodrzet zakon
¢.185/2001Sb.
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j) zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, posouzeni potieby koordinatora
bezpecnosti a ochrany zdravi pii préaci podle jinych pravnich pfedpist

Na staveni$té bude pristup jen povolanym osobam, budou provedeny nutné upravy pro bezpec¢nost
téchto osob. Pfi provadéni veskerych praci je tfeba se fidit zavaznymi ustanovenimi platnych norem a
podminkami bezpe¢nosti price obsazené v Zakoniku prace, vyhlasku Ceského uifadu bezpeénosti
prace a Ceského baiiského Gfadu o bezpeénosti prace a technickych zatizenich pii stavebnich pracich
&. 324 7 31.7.1990 a piedpisy zde citované, vyhlasku CUBP &. 48/82 — &ast 1, 2, 12 a 13 a zakon CNR
¢. 133/85 Sb. a provadéci vyhlasku MV ¢. 247/2001 Sb.

Stavbu budou provadét osoby s prislusnou odbornosti a zkusenosti, bude respektovan

zak. 183/2006. Vsichni zicastnéni pracovnici musi byt s predpisy seznameni pied zahajenim praci.
Dale jsou povinni pouzivat pii praci pfedepsané pracovni pomicky podle smémic MPSv. ze dne
9.12.1986 a podle uvedenych predpisi.

Dale je tfeba ohranicit staveni§té vcetne vystraznych tabulek se zdkazem vstupu vSem nepovolanym
osobam na vstupech.

k) tpravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotCenych staveb

K objektu bude v dob¢ tprav umoznén piistup uzivatelim, budou ucinéna predepsana bezp.opatieni.
Stavajici objekt nema bezbariérové uzivani.

1) zasady pro dopravni inZenyrské opatfeni — DIO neni nutné.

m) stanoveni specialnich podminek pro provadeéni stavby

Ocekava se, Ze vEtsi Cast stavby bude provadéna za provozu- provadéni zatepleni, vnéjSich uprav.
Bude zpracovan piesny harmonogram zahrnujici provoz skolky. Cast stavby bude probihat o
prazdninach nebo bude $kolka doCasné pfesunuta mimo objekt.

n) postup vystavby, rozhodujici dil¢i terminy.

Dle zajisténi financovani. Etapizace mozna.
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STAVEBNI UPRAVY

MATERSKE SKOLY V KOSTELNIi LHOTE

C.P. 28 NA PARCELE C.ST. 354 A 66/1
V KATASTRALNIM UZEMI KOSTELNI LHOTA
OBEC KOSTELNi LHOTA

ZPRAVA K PROJEKTU PRO STAVEBNI POVOLENI

Zodpoveédny projektant :

Ing.arch. Tomas Kuzel

Kopie autoriza¢niho listu v pfiloze
Vypracoval:  Ing.arch. Tomas Kuzel, Atelier 322

Zasilaci adresa:

Ve Smrcinach 322

Jevany 281 66

tel.: 321 623 507

GSM: 602 879 361

e-mail : t.kuzel@atelier322.cz
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A Priivodni zprava

A.1 Identifika¢ni udaje

A.1.1 Udaje o stavbé

a) nazev stavby

Stavebni tipravy Matetské Skolky v Kostelni Lhoté

b) misto stavby : Kostelni Lhota ¢p 28
katastralni izemi Kostelni Lhota, parcelni ¢isla 66/1, st.102., st.354

¢) pfedmét dokumentace

Dokumentace fesi stavebni Upravy stavajiciho objektu skolky:

a-zatepleni objektu + vyména oken

b-nahrazeni el. akumulaéek radiatory na tstfednim rozvodu vytapéni + novy zdroj

c- elektro- Uiprava rozvadéce, ptipojeni vzt a zdroje vytapéni, novy hromosvod

d- instalace rekuperacni jednotky vzt

e- nové rozvody vody a TUV

f- odstranéni stfesnich nastaveb nad bo¢nimi trakty z divodu provoznich, statickych a
stavebnétechnickych

A.1.2 Udaje o zadateli / stavebnikovi
Obec Kostelni Lhota 6, 289 12 Sadska 1CO 00239267
zastoupeny Mgr. Tomasem Drobnym, starostou

A.1.3 Udaje o zpracovateli spole¢né dokumentace

hlavni projektant:

Ing.arch. Toméas Kuzel, CKA 03 764, kopie autoriza¢niho listu v ptiloze

- pozarné bezpecnostni feSeni: Ing. Jitka Kopecka Z — 522/97

- zdravotn¢ technické instalace: Ing. Vladimira Kvétoniova, autorizovany inzenyr v oboru pozemni
stavby, CKAIT 0000378

- vzduchotechnika: ing.Stefan Krahulec, aut. Ing. Frantisek Kopa¢ik, CKAIT 0500211, v oboru
technika prostiedi staveb, specializace vytapéni a vzduchotechnika, specializace zdravotni technika
- vytapéni: Ing. Stépan Vinaf, aut. Ing. Tomas Pav, CKAIT 0001858 v oboru technika prostfedi
staveb, specializace vytapéni a vzduchotechnika

- silnoproudé elektrotechnika: Ladislav Tyl, CKAIT 0009254, autorizovany technik pro techniku
prostiedi staveb, spec. Elektrotechnicka zatizeni

A.2 Seznam vstupnich podkladi

- Kopie katastralni mapy

- Vypis z Katastru nemovitosti

- Zaméfeni objektu

- Pivodni projektova dokumentace Skolky

- Dil¢i dokumentace realizovanych zmén objektu

- Staticky posudek nosnych konstrukei od Prvni staticka 2012
- Studie osvétleni od AWAL 2013

- informace od spravce objektu

- priizkum na misté, fotodokumentace

- pozadavky investora

- energeticky audit od Somatherm X1/2013

Vychozi podklady jsou pro ucel stavby dostatecné, poskytuji udaje pro kvalifikovany ndvrh stavby
pripojeny k Zzadosti o stavebni povoleni.

A.3 Udaje o uzemi
a) rozsah feSené¢ho uzemi
Objekt je stavajici v intravilanu obce na stavebni parc. ¢.354.
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b) dosavadni vyuZiti a zastavénost izemi

Objekt je vyuzivan jako matetska Skola. Zastavéna plocha objektu stavajici je 641,6m2 dle zameéteni.
Velikost stavebni parcely ¢.354 / zastavéna plocha a nadvofi/ je 709m2, zahrnuje totiz okolni
zpevnéné plochy.

¢) udaje o ochrané tizemi podle jinych pravnich predpist
pozemek lezi mimo zaplavové uzemi Vyrovky i Sembery

d) tdaje o odtokovych pomérech
Pozemek je rovny, odtokové poméry stavajici bez zjevnych problému

e) udaje o souladu s izemné planovaci dokumentaci, s cili a ukoly izemniho planovani
Navrh je v souladu s platnym UP — tizemi je oznaceno Os — obCanska vybavenost.

f) idaje o dodrzeni obecnych pozadavkl na vyuziti izemi
Stavajici. V souladu s vyhlaskou ¢. 501/2006 Sb., o obecnych pozadavcich na vyuzivani izemi ve
znéni ¢. 431/2012 Sb., G¢innou od 1. ledna 2013.

g) udaje o splnéni pozadavkl dotéenych organt
nejsou, dale viz A.4 f)

h) seznam vyjimek a tlevovych feseni - neni zndmo
1) seznam souvisejicich a podminujicich investic - neni znamo

j) seznam pozemki a staveb dot¢enych umisténim a provadénim stavby (podle katastru nemovitosti)
Stavebni Upravy probihaji na parc.¢.st 354, sousedni parcely:

p-C. 66/1 /ostatni plocha/ a p.C.st 102 /zastavénd plocha a nadvoti/ oboji v majetku obce Kostelni
Lhota, 67/5

A.4 Udaje o stavbé

a) zména dokoncené stavby

b) ucel uzivani stavby: Mateiska Skola

c) trvala stavba

d) ochrana stavby podle jinych pravnich pfedpisti : neni

¢) udaje o dodrzeni technickych pozadavki na stavby a obecnych technickych pozadavki
zabezpetujicich bezbariérové uzivani staveb — Dispozice MS v piizemi ziistane stavajici.

f) idaje o splnéni pozadavkid dotcenych organti a pozadavkt vyplyvajicich z jinych pravnich predpisi
HZS Nymburk - bez ptipominek

MU Nymburk — odbor ZP- pfipominka k nakladéni s odpady, nutno dodrzet zakon ¢.185/2001Sb.
konkrétné je tfeba tfidit odpady k.c.150101 a 150102 a nevyuzitelné odpady ulozit na povolenou
skladku.

KHS, uzemni pracovist¢ Nymburk — souhlasné stanovisko k projektu. Pfi kolaudaci nutno dolozit
doklad o rozboru vody z nové provedenych rozvodl, doklad o materidlu rozvodu vody v souladu se
zakonem ¢€.258/2000 Sb. Dale nutno dolozit protokol o proméfeni a vyregulovani vzduchotechniky a
vysledky méfeni hluku z provozu tepelného cerpadla v chranéném venkovnim prostoru Skoly a
nejblizsi stavby vcetné analyzy tfetinooktavového spektra.

g) seznam vyjimek a ulevovych feseni

h) navrhované kapacity stavby (zastavéna plocha, obestavény prostor, uzitna plocha, pocet funkcnich
jednotek a jejich velikosti, pocCet uzivateld / pracovnikl apod.)

Zastavéna plocha objektu stavajici 641,6m2

Obestaveény prostor celkem cca ... 2822,5m3
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Uzitna plocha........................ 510,2m2

Funkéni jednotky- 2x kmenova tfida m$ pro 25 déti se zdzemim /190,5m2/
Kuchyné se zazemim /97,2m2/
Kancelar se zazemim /32m2/

1) zakladni bilance stavby

Potieba vody zlstava stavajici, nenavysuje se.

Bilance destovych odpadnich vod stavajici.

Produkce emisi neni.

Ttida energetické narocnosti budov- dle en.auditu: stavajici stav E.

Navrhovany stav dle PENB je B

j) zékladni predpoklady vystavby

Realizace stavby bude probihat po zajisténi nahradnich prostor pro Skolku, ptes Skolni prazdniny.
Predpokladem je odstranéni Casti stavajici stavby /stiechy/.

k) orientacni naklady stavby

cca 6,5milionu K¢

A.5 Clenéni stavby na objekty a technicka a technologické zafizeni
-odstranéni valbovych stiech

-stavebni Upravy vnéjsi- zatepleni

-stavebni Gpravy vnitini- tech. instalace
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B Souhrnna technicka zprava

B.1 Popis Gizemi stavby

a) charakteristika stavebniho pozemku

Pozemek matefské Skolky v majetku investora zahrnuje p.¢. 66/1 —3095m2 /ostatni plocha/ a p.C.st
102 — 1597m?2 /zastavéna plocha a nadvoti/. Pozemek 66/1 na jih od objektu slouzi jako §kolkova
zahrada. Pozemek 102 na sever od objektu slouzi jako dvir, v budoucnu zde bude dopravni hiiste.
b) vycet a zavéry provedenych prizkumi a rozborti

Pti posudku stav. konstrukei byla realizovana sonda pod stavajici zaklady a potvrdila dostate¢nou
unosnost zakladu i zeminy.

c) stavajici ochranna a bezpecnostni pasma —nejsou, pouze poz.nebezpecny prostor vlastni skolky
d) poloha vzhledem k zaplavovému tizemi — lezi mimo

e) vliv stavby na okolni stavby a pozemky — neni, ochrana okoli viz B.2.10, vliv stavby na odtokové
poméry v izemi - neni

f) pozadavky na asanace, demolice, kaceni dievin

Pted zateplenim objektu nutno odstranit valbové strechy, dvefe, okna. Kaceni dfevin se omezi jen na
vzrostly jehlicnan v poloze ext.tepelného cerpadla.

g) pozadavky na maximalni zabory zemédélského piidniho fondu nebo pozemki urcenych k plnéni
funkce lesa (doc¢asné / trvalé) — neni.

h) izemné technické podminky (zejména moznost napojeni na stavajici dopravni a technickou
infrastrukturu) — napojent je stavajici.

1) vécné a ¢asové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice — nejsou.

B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1 Utel uzivani stavby, zakladni kapacity funkénich jednotek

Mateiska Skola, stavajici kapacita 50déti.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické feseni

a) urbanismus - kompozice prostorového feSeni zachovava piivodni uspotfadani 3 pavilont kolem atria.
Boc¢ni kiidla jsou po tpravach navrzena nizsi, ptizemni. Stfedni trakt zistava zasteSen stavajici
valbovou stfechou.

b) architektonické feSeni - kompozice tvarového feSeni vychdzi v pfizemi ze soucasného stavu. Bocni
kridla jsou zakonceny jednoduchou stfechou s presahy na jizni a severni strané, stfecha na dalSich
stranach je vymezena vysokou atikou a dostavbou patra. Stfedni trakt zistava stavajici. Materidlové
provedeni plasté vychdzi ze stavajicich materidli- v pfizemi bude stavajici zdivo opatfeno KZS

s omitkou. Barevné feSeni bude dofeseno pred realizaci fasady.

B.2.3 Celkové provozni feSeni

Mateiska skola ma v soucasnosti dvé ttidy (levy + pravy pavilon). Kazda ma 2 herny, umyvarnu, WC
a Satnu. Toto zlstane zachovano. Stravu zajiStuje stavajici Skolni kuchyné€, umisténd ve stfednim
traktu matefské Skoly.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby

Stavajici vstupy do objektu jsou po schodisti.

B.2.5 Bezpecnost pii uzivani stavby

B.2.6 Zakladni charakteristika objektl

a) stavebni feseni

Stavajici objekty jsou piizemni s pozdéj$imi nastavbami. Néstavby maji valbové stiechy, jsou
pristupné z atria ocelovym venkovnim schodi§tém. Objekt je nepodsklepeny, uloZzeny na zvySeném
soklu, cca 0,6m oproti okolnimu terénu.

b) konstrukéni a materialové feseni

Stavajici ¢ast ma zdéné nosné konstrukce i pricky. Stropy jsou tvofeny prefa deskami na
zelezobetonovych privlacich. Staticky nevyhovuje vétsina zdénych piliit v bo¢nich traktech, proto je
odstranéna stavajici nevyuzitd nastavba.

¢) mechanicka odolnost a stabilita
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Staticky problém malé inosnosti stavajicich konstrukei je u bo¢nich kiidel vyfesen odstranénim
zatiZzeni- zruSenim nastavby a provedeni lehké skladby stfechy. Dostavba je vlozena tak, aby
nezatézovala stavajici konstrukce. Viz konstrukéni ¢ast

B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zatizeni

a) technické feseni

Upravy vnitinich instalaci zahrnuji vybudovani centralniho rozvodu topeni od nového zdroje, instalaci
vzduchotechniky s rekuperaci tepla a nové rozvody TUV.

Vybudovani centralniho rozvodu topeni od nového zdroje obnasi odstranéni stavajicich el.akumulacek
a osazeni novych radiatord na ustiednim rozvodu vytapéni. Novy rozvod puijde z prostoru 1.36, odkud
vedou plivodni nevyuzité topné kanaly pod podlahou. Pii rekonstrukci bude snaha tyto kanaly vyuzit a
vyhnout se tak vys$sim nakladim na demolici a obnovu podlah. Otazkou je skute¢ny stav a rozsah
téchto kanall, coz bude feseno pred vystavbou nebo v dalsi ¢asti PD. Novym zdrojem vytapéni bude
pii absenci plynovodu teplené ¢erpadlo vzduch voda. Toto Cerpadlo se sestava z venkovni jednotky
umisténé v zahrad¢ skolky vedle objektu a z vnitini technologické ¢asti umisténé v mistnosti 1.36.
Tepelné Eerpadlo bude slouzit i k centralnimu ohfevu TUV v objektu. Reeni hluku viz ¢ast B.2.10.

U elektroinstalace dojde v rozvadé¢i k odpojeni okruhu pro el.akumulacky a pfipojeni nového zdroje
topeni. Nové navrzeny bude hromosvod.

Vétrani v objektu bude fungovat stavajici pirirozené, zaroven bude instalovana vzduchotechnika
s rekuperaci pro usporu energie v zimnich meésicich a zaruceni pozadované vymény vzduchu. Umélé
vétrani v objektu bude rozdeleno do 2 ¢asti respektujicich pozarni Gseky v objektu: dva bocni trakty
s hernami. Kazda ¢ast je osazena malou rekuperacni jednotkou vzduchotechniky, odkud je veden
vzduch podhledy do heren, kde je rozveden textilnimi vzduchovody. Vzduch je odsavan zpét do
rekuperacni jednotky zprostoru wc a umyvéaren. Parametry vzduchotechniky budou spliovat
pozadavky dle Prilohy €. 3 k vyhlasce ¢. 410/2005 Sb.

Stavajici vzduchotechnika zajist'ujici odvod par z kuchyné nad stiechu bude ponechéna stavajici.

Zasobovani objektu vodou je stavajici. Stavajici ohfev TUV je lokalni feSeny prutokovymi i
zasobnikovymi ohfivaci riizného stafi a provedeni. Bude nahrazen centralnim rozvodem od zdroje
vytapéni. Umyvadla budou tak jako dosud opatiena spole¢nou misici baterii umisténou mimo dosah
deti.

b) vycet technickych a technologickych zatizeni — viz jednotlivé ¢asti projektu

B.2.8 Pozarné bezpeénostni fedeni — viz samostatna ¢ast- PBR

a) rozdéleni stavby a objektli do pozéarnich useki

Posuzovany objekt neni délen do pozarnich usekd, je d€len pouze stavebné. V soucasné fazi
stavebnich Gprav se nové pozarni useky vytvaret nebudou, s délenim se pocita v ptipadné dostavbe.

b) vypocet pozarniho rizika a stanoveni stupné pozarni bezpec¢nosti

Pozarni Gseky jsou dle poz.zatiZzeni zatazeny do II. stupné pozarni bezpe¢nosti (SPB).

¢) zhodnoceni navrzenych stavebnich konstrukci a stavebnich vyrobkd véetné pozadavkid na zvySeni
pozarni odolnosti stavebnich konstrukci

Posouzeni pozarni odolnosti stavebnich konstrukci je provedeno podle CSN 73 0802 Pozarni
bezpecnost staveb — Nevyrobni objekty, tab. 12.

Stavajici i navrhované konstrukce vyhovuji. Dle ¢l. 8.4.5 CCSN 73 0802 lze od pozarnich past
upustit.

d) zhodnoceni evakuace osob véetné vyhodnoceni tnikovych cest

Sitka i kapacita Gnikovych cest z 1. NP vyhovuje.

e) zhodnoceni odstupovych vzdalenosti a vymezeni pozarné¢ nebezpecného prostoru

Vyménou oken a zateplenim objektu nedochazi ke zméné odstupovych vzdalenosti ani pozarné
nebezpeéného prostoru. Stiecha, stiesni plast: dle ¢l. 8.15.4b) CSN 73 0802 se stiesni plast’ povazuje
za pozarné uzavienou plochu a nevyzaduji se odstupové vzdalenosti. Pozarné nebezpecny prostor na
zadné stran¢ nezasahuje na sousedni pozemek. Pozarné nebezpecny prostor sousednich objektii
nezasahuje na pozemek a objekty investora. Navrzené feSeni je v souladu s normovymi predpisy.
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f) zajisténi potfebného mnozstvi pozarni vody, popfipad¢ jiného hasiva, véetné rozmisténi vnitinich a
vnéjsich odbérmych mist

Vn&js§i odbérna mista - Dle tabulky &. 1 CSN 73 0873 je maximalni vzdalenost pro vodni tok nebo
nadrz 600 m, skute¢na vzdalenost pozarni nadrze je 200 m. Vnitini odb&rna mista pro objekt matetské
Skoly nejsou pozadovana.

V objektu bude instalovan 4 ks praSkového ptrenosného hasiciho pfistroje o min. hasici schopnosti
21A, 1 ks praskového ptenosného hasiciho pfistroje o min. schopnosti 27A. Do kuchyné doporucuji
umistit 2 kg prenosny hasici pfistroj pro tfidu pozaru F — oleje a tuky. Pfenosné hasici pfistroje budou
instalovany na dobfe piistupnd mista a viditelnd mista, na svislych konstrukcich. Rukojet’ hasiciho
pristroje musi byt nejvyse 1,5 m nad podlahou. Hasici pfistroje umisténé na podlaze musi byt
vhodnym zptisobem zajistény proti padu.

g) zhodnoceni moznosti provedeni pozarniho zasahu (pfistupové komunikace, zasahové cesty)

Objekt matetské Skoly je v zahradé. Piijezd je mozny po stavajici komunikaci k zahradé a dale
zahradou az k objektu matei'ské Skoly. Nastupni plochy nejsou pozadovany. Vnitini zasahova cesta —
neni pozadovéana. Vnéjsi zasahova cesta — neni pozadovana.

h) zhodnoceni technickych a technologickych zatfizeni stavby (rozvodna potrubi, vzduchotechnicka
zafizeni)

Elektroinstalace

V ramci stavebnich tGprav bude vytapéni elektrickymi akumula¢nimi kamny nahrazeno tepelnym
cepradlem vzduch — voda. Zaroven bude provedena rekonstrukce elektroinstalace.

Veskeré elektroinstalace budou provedeny ve vSech prostorech objektu s ohledem na vnéjsi vlivy
stanovené dle CSN 33 2000 — 3 a sohledem na vliv atmosférické elektiiny dle CSN 34 1390.
K zavére¢né kontrolni prohlidce bude piedlozena Revizni zprava o vychozi -elektrorevizi.
Elektroinstalace bude provedena odbornou osobou dle samostatného projektu. Elektroinstalace je
navrzena v souladu s ¢l. 12.9 CSN 73 0802. V souladu s &l. 4.1 CSN 73 0848 — Kabelové rozvody
bude oznacen hlavni vypina¢ elektrické energie bude umistén v rozvodné skiini v hlavni komunikaci
v 1. NP.

Nové bude navrzen hromosvod.

Vytapéni

Vytapéni objektu bude zajisténo tepelnym Cerpadlem. Tepelné ¢erpadlo bude umisténo mimo objekt
matetské Skoly.

Vzduchotechnika

V ramci stavebnich uprav bude nové v objektu matefské Skoly instalovana rekuperace v rozsahu 4
heren v ptfizemi. Potrubi bude vedeno pod stropem 1. NP. Rozvod bude symetricky veden od 2
jednotek v prostoru mistnosti 1.03. Do stavajicich vzduchotechnickych rozvodi se nebude zasahovat.
Na vzduchotechnické zatfizeni je zpracovan samostatny projekt. Prostupy vzduchotechnické potrubi
pozarné délicimi konstrukcemi pozarnich usekit musi byt zabezpeCeny pozarnimi klapkami, pokud
prafez prostupujiciho potrubi ma plochu vétsi nez 40 000 mm2 a jednotlivé prostupy maji ve svém
souhrnu plochu vétsi nez 1/100 plochy pozarné délici konstrukce, vzajemna vzdalenost prostupit musi
byt nejméné 500 mm.

Kazda pozarni klapka musi byt osazena tak, aby byla mozna jeji obsluha a kontrola (revizni otvory).

K zavérecné kontrolni prohlidce bude piedlozen doklad o kontrole provozuschopnosti pozarnich
klapek podle § 7 odst. 8 vyhlasky o pozarni prevenci.

1) posouzeni pozadavkl na zabezpeceni stavby pozarné bezpecnostnimi zafizenimi

Posuzovany objekt neni povinnost vybavit systémem EPS, SHZ ani SOZ.

Posuzovany objekt bude vybaven nouzovym osvétlenim v souladu s CSN EN 1868 svitidly s vlastnim
nahradnim zdrojem tak, aby nouzové osvétleni bylo funkéni min. po dobu 15 minut. K zavérecné
kontrolni prohlidce bude dolozena Revizni zprava o vychozi revizi nouzového osvétleni, doklad o
kontrole provozuschopnosti nouzového osvétleni podle § 7 odst. 8 vyhlasky o pozarni prevenci a
doklad o méfeni intenzity nouzového osvétleni.

j) rozsah a zplisob rozmisténi vystraznych a bezpecnostnich znacek a tabulek.

V souladu s CSN EN ISO 3864 bude posuzovany objekt vybaven vystraznymi bezpecnostnimi
znackami (Ginikovy vychod, smérové tabulky unikovych vychodti, nouzovy vychod, elektrické
zatizeni).
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B.2.9 Zasady hospodaieni s energiemi

a) kritéria tepelné technického hodnoceni

Energetickym auditem byla vyhodnoceno optimalni tepelné technické opatfeni vzhledem k tispote
energie a vynalozenym nakladiim na opatieni. Hodnoceni obalky budovy vychazi po tpravach jako C
vzhledem k nemoznosti zlepsit tepelné vlastnosti nékterych konstrukci /podlaha/, ke stavajicimu
nepiiznivému tvaru a omezenym prostfedkim na vétsi zatepleni.

b) posouzeni vyuziti alternativnich zdroju energii

Bude vyuZito tepelné Cerpadlo pro vytapéni objektu a ohfev TUV. Navratnost ostatnich alt.zdroju je
prilis dlouha. Rekupera¢ni jednotky snizuji energetickou naro¢nost vymény vzduchu v objektu.

B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komunalni prostfedi

Zasady TeSeni parametrl stavby (vétrani, vytapéni, osvétleni, zasobovani vodou, odpadl apod.) a dale
zasady fesSeni vlivu stavby na okoli (vibrace, hluk, prasnost apod.)

Vétrani bude fungovat pfirozené, ale zarovenn bude instalovana vzduchotechnika s rekuperaci pro
usporu energie v zimnich mésicich a zaruceni pozadované vymény vzduchu. Osvétleni ptirozené- viz
posudek osvétleni expertni firmy AWAL. Osvétleni umélé je feSeno noveé dle soucasnych pozadavka
projektem elektro, v souladu s CSN EN 12 464-1 a CSN 36 04 50. Dojde k celkovému zlep3eni.
Zasobovani vodou i feSeni odpadu je stavajici.

Pro regulaci osvétleni z exteriéru a jako zabrana oslnéni budou v interiéru instalovany zaluzie nebo
Z&vesy.

V misté neni s vyjimkou navrhovaného tepelného <Cerpadla vyraznéjs$i zdroj hluku. Hladina
akustického tlaku ve venkovnim prostoru domu neptfekroc¢i hygienicky limit dle nafizeni vlady
148/2006 v denni ani no¢ni dobé. Venkovni jednotka je zdrojem hluku, v 10m od jednotky hladina
akustického tlaku klesa na Groven 45dB, méfeno ve sméru na sever, kam jednotka vzduch vyfukuje a
hluk je zde maximalni. Nejbliz§i obytna budova je 24m smérem na zapad, ale je odclonéna
samostatnym objektem skladu. Z hlediska hluku venkovni jednotky bude vybrano takové zatfizeni,
které splni pozadavky na hladinu akustického tlaku ve chranéném venkovnim prostoru v denni i no¢ni
dobé. Taktéz bude nutné, aby vyhovélo naslednym meétenim tietinooktdvového spektra.

Stavebni prace budou ¢asoveé a prostorové probihat tak, aby nenarusily provoz Skolky, idealné vétsi
¢ast o Skolnich prazdninach. Stavebni prace budou probihat tak, aby v co nejmensi mife zatézovaly
okoli — hluk, prasnost, doprava. Po dobu vystavby je tfeba zvySené pozornosti dodavatelské firmy
s ohledem na zastavéné uzemi a Skolu. Stavba svym budoucim provozem neovlivni negativné zivotni
prostiedi.

B.2.11 Ochrana stavby pied negativnimi G¢inky vnéjsiho prostredi

a) ochrana pred pronikanim radonu z podloZi — v dostavbé feSeno asf.pasem s ochranou proti
pronikani radonu, ve stavajici ¢asti bude plyn odveden vzduchotechnikou mimo objekt

b) ochrana pted bludnymi proudy — neni pozadovana

¢) ochrana pred technickou seizmicitou — neni pozadovana

d) ochrana pred hlukem- neni pozadovana, jsou splnény hygienické predpisy

e) protipovodilova opatfeni — neni pozadovana

f) ostatni ucinky (vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.). —neni pozadovana

B.3 Piipojeni na technickou infrastrukturu

Stavba vyuZzije stavajici pfipojeni na mistni inzenyrskeé sit¢ /vodovod, elektro, tlakova kanalizace/.
Destové vody jsou svedeny ze stiechy vnéj$imi svody a jsou prirozené likvidovany na pozemku
investora — dva vsakovaci objekty. Na jizni strané je stavajici destova kanalizace odvadéjici vodu do
nedaleké vodni nadrze.

B.4 Dopravni feSeni
Na pozemek jsou dva stavajici vstupy: hlavni z navsi a zadni ze zahrady. Doprava v klidu /parkovaci
stani/ je stavajici. Je vyfeSena podélnym stanim na ptilehlé obecni komunikaci.

B.5 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich tprav

Zpracoval: Ing.arch. Tomas Kuzel, atelier 322 8/12



Dokumentace pro stavebni povoleni: ,STAVEBNi UPRAVY MATERSKE SKOLY V KOSTELNi LHOTE“

a) terénni upravy - nejsou

b) pouzité vegetacni prvky — feSeno jinym projektem

B.6 Popis vlivl stavby na Zivotni prostiedi a jeho ochrana

a) vliv na zivotni prostfedi — ovzdusi- neni zdroj znec¢isténi, hluk- viz B.2.10, voda- stavajici, odpady —
stavajici, pida — bez BPEJ.

b) vliv na pfirodu a krajinu

Dreviny ve stavajici zahrad¢, s nimiz je pocitano v projektu zahrady, budou ochranény.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Splnéni zékladnich pozadavkut z hlediska plnéni tikolti ochrany obyvatelstva. — v ramci objektu neni
pozadovano

B.8 Zasady organizace vystavby

a) potfeby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi

Voda, kanalizace, elektro ve stavajicim objektu

b) odvodnéni staveniste - pfirozené

¢) napojeni stavenisté na stdvajici dopravni a technickou infrastrukturu

Stavebni upravy budou probihat ve stavajicim objektu ¢p 28, na parcele investora. Stavenisté zahrnuje
stavajici Skolku a nezastavénou ¢ast pozemku. Budou vyuzity stavajici pfijezdy na pozemek.
Stavenisté bude napojeno na stavajici inz. sité. tj. vodu ze stavajiciho domovniho vodovodu, elektfinu
pres stavajici elektromérovy rozvadéc. Mobilni we bude soucasti zafizeni staveniste.

d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

Stavenisté bude na uzavieném pozemku investora.

e) ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni dfevin

Dojde k demolici ¢asti upravovaného objektu, kaceni nékolika dievin na pozemku investora. Mimo
staveni$té nic.

f) maximalni zdbory pro stavenisté (docasné / trvalé)

Nejsou planované. Zaftizeni staveni$té si ziidi dodavatel stavby na pozemku investora. Neptedpoklada
se zafizeni staveni§té vyzadujicich ohlaseni

g) maximalni produkovand mnoZzstvi a druhy odpadi a emisi pfi vystavbe, jejich likvidace

Odpad pfi stavebni ¢innosti budou tvofit predevsim zbytky stavebnich materialti - dievo, betonova drt’,
obaly od barev apod. Stavebni odpad bude tfidén a odvazen na tizenou skladku, kde bude predan k
likvidaci zodpoveédné osobg.

Odpad z provozu objektu je tiidén, je ukladan do oznacenych nadob nebo kontejnerti nebo plastovych
pytld a jeho svoz bude zajistén opravnénou organizaci, ktera zajistuje likvidaci odpadu dle jeho druhu.
Zatfidéni odpadu

Cislo nazev Kategorie
030103 odrezky, dfevéna deska 0
1201 02 ostatni zelezny kov 0
1701 01 beton 0
1701 02 cihla 0
1702 01 dievo 0
1703 01 asfalt s obsahem dehtu N
1704 11 kabely 0
1709 01 smésny stavebni a demoli¢ni odpad N
2001 00 odpad ziskany oddélenym sbérem 0
2003 01 smésny komunalni odpad 0

h) bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie zemin

Terénni upravy budou minimalni. Zemina bude pouzita v zahrad¢ skolky.

1) ochrana zivotniho prostiedi pti vystavbé

Po dobu vystavby dojde k ptechodnému zhorseni Zivotniho prostfedi. ZhorSeni bude zpisobeno
hlukem a prasnosti pti provadéni stavebnich ¢innosti. Dodavatel musi zajistit pravidelné ¢isténi
vozovky od necistot zptisobenych stavenistni dopravou, ptipadné zkrapénim ploch vodou. V dobé od
22,00 do 6,00 hodin musi byt dodrzovan nocni klid.

Skladkovani odpadt se tidi podle platnych predpisii. Material bude odvezen na pfislusnou skladku-
doklad o tom bude piedloZen pii kolaudaci objektu. Pti k nakladani s odpady, nutno dodrzet zakon
¢.185/2001Sb.
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j) zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, posouzeni potieby koordinatora
bezpecnosti a ochrany zdravi pii préaci podle jinych pravnich pfedpist

Na staveni$té bude pristup jen povolanym osobam, budou provedeny nutné upravy pro bezpec¢nost
téchto osob. Pfi provadéni veskerych praci je tfeba se fidit zavaznymi ustanovenimi platnych norem a
podminkami bezpe¢nosti price obsazené v Zakoniku prace, vyhlasku Ceského uifadu bezpeénosti
prace a Ceského baiiského Gfadu o bezpeénosti prace a technickych zatizenich pii stavebnich pracich
&. 324 7 31.7.1990 a piedpisy zde citované, vyhlasku CUBP &. 48/82 — &ast 1, 2, 12 a 13 a zakon CNR
¢. 133/85 Sb. a provadéci vyhlasku MV ¢. 247/2001 Sb.

Stavbu budou provadét osoby s prislusnou odbornosti a zkusenosti, bude respektovan

zak. 183/2006. Vsichni zicastnéni pracovnici musi byt s predpisy seznameni pied zahajenim praci.
Dale jsou povinni pouzivat pii praci pfedepsané pracovni pomicky podle smémic MPSv. ze dne
9.12.1986 a podle uvedenych predpisi.

Dale je tfeba ohranicit staveni§té vcetne vystraznych tabulek se zdkazem vstupu vSem nepovolanym
osobam na vstupech.

k) tpravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotCenych staveb

K objektu bude v dob¢ tprav umoznén piistup uzivatelim, budou ucinéna predepsana bezp.opatieni.
Stavajici objekt nema bezbariérové uzivani.

1) zasady pro dopravni inZenyrské opatfeni — DIO neni nutné.

m) stanoveni specialnich podminek pro provadeéni stavby

Ocekava se, Ze vEtsi Cast stavby bude provadéna za provozu- provadéni zatepleni, vnéjSich uprav.
Bude zpracovan piesny harmonogram zahrnujici provoz skolky. Cast stavby bude probihat o
prazdninach nebo bude $kolka doCasné pfesunuta mimo objekt.

n) postup vystavby, rozhodujici dil¢i terminy.

Dle zajisténi financovani. Etapizace mozna.
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STAVEBNI UPRAVY

MATERSKE SKOLY V KOSTELNIi LHOTE

C.P. 28 NA PARCELE C.ST. 354 A 66/1
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OBEC KOSTELNi LHOTA

ZPRAVA K PROJEKTU PRO STAVEBNI POVOLENI
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Ing.arch. Tomas Kuzel

Kopie autoriza¢niho listu v pfiloze
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A Priivodni zprava

A.1 Identifika¢ni udaje

A.1.1 Udaje o stavbé

a) nazev stavby

Stavebni tipravy Matetské Skolky v Kostelni Lhoté

b) misto stavby : Kostelni Lhota ¢p 28
katastralni izemi Kostelni Lhota, parcelni ¢isla 66/1, st.102., st.354

¢) pfedmét dokumentace

Dokumentace fesi stavebni Upravy stavajiciho objektu skolky:

a-zatepleni objektu + vyména oken

b-nahrazeni el. akumulaéek radiatory na tstfednim rozvodu vytapéni + novy zdroj

c- elektro- Uiprava rozvadéce, ptipojeni vzt a zdroje vytapéni, novy hromosvod

d- instalace rekuperacni jednotky vzt

e- nové rozvody vody a TUV

f- odstranéni stfesnich nastaveb nad bo¢nimi trakty z divodu provoznich, statickych a
stavebnétechnickych

A.1.2 Udaje o zadateli / stavebnikovi
Obec Kostelni Lhota 6, 289 12 Sadska 1CO 00239267
zastoupeny Mgr. Tomasem Drobnym, starostou

A.1.3 Udaje o zpracovateli spole¢né dokumentace

hlavni projektant:

Ing.arch. Toméas Kuzel, CKA 03 764, kopie autoriza¢niho listu v ptiloze

- pozarné bezpecnostni feSeni: Ing. Jitka Kopecka Z — 522/97

- zdravotn¢ technické instalace: Ing. Vladimira Kvétoniova, autorizovany inzenyr v oboru pozemni
stavby, CKAIT 0000378

- vzduchotechnika: ing.Stefan Krahulec, aut. Ing. Frantisek Kopa¢ik, CKAIT 0500211, v oboru
technika prostiedi staveb, specializace vytapéni a vzduchotechnika, specializace zdravotni technika
- vytapéni: Ing. Stépan Vinaf, aut. Ing. Tomas Pav, CKAIT 0001858 v oboru technika prostfedi
staveb, specializace vytapéni a vzduchotechnika

- silnoproudé elektrotechnika: Ladislav Tyl, CKAIT 0009254, autorizovany technik pro techniku
prostiedi staveb, spec. Elektrotechnicka zatizeni

A.2 Seznam vstupnich podkladi

- Kopie katastralni mapy

- Vypis z Katastru nemovitosti

- Zaméfeni objektu

- Pivodni projektova dokumentace Skolky

- Dil¢i dokumentace realizovanych zmén objektu

- Staticky posudek nosnych konstrukei od Prvni staticka 2012
- Studie osvétleni od AWAL 2013

- informace od spravce objektu

- priizkum na misté, fotodokumentace

- pozadavky investora

- energeticky audit od Somatherm X1/2013

Vychozi podklady jsou pro ucel stavby dostatecné, poskytuji udaje pro kvalifikovany ndvrh stavby
pripojeny k Zzadosti o stavebni povoleni.

A.3 Udaje o uzemi
a) rozsah feSené¢ho uzemi
Objekt je stavajici v intravilanu obce na stavebni parc. ¢.354.
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b) dosavadni vyuZiti a zastavénost izemi

Objekt je vyuzivan jako matetska Skola. Zastavéna plocha objektu stavajici je 641,6m2 dle zameéteni.
Velikost stavebni parcely ¢.354 / zastavéna plocha a nadvofi/ je 709m2, zahrnuje totiz okolni
zpevnéné plochy.

¢) udaje o ochrané tizemi podle jinych pravnich predpist
pozemek lezi mimo zaplavové uzemi Vyrovky i Sembery

d) tdaje o odtokovych pomérech
Pozemek je rovny, odtokové poméry stavajici bez zjevnych problému

e) udaje o souladu s izemné planovaci dokumentaci, s cili a ukoly izemniho planovani
Navrh je v souladu s platnym UP — tizemi je oznaceno Os — obCanska vybavenost.

f) idaje o dodrzeni obecnych pozadavkl na vyuziti izemi
Stavajici. V souladu s vyhlaskou ¢. 501/2006 Sb., o obecnych pozadavcich na vyuzivani izemi ve
znéni ¢. 431/2012 Sb., G¢innou od 1. ledna 2013.

g) udaje o splnéni pozadavkl dotéenych organt
nejsou, dale viz A.4 f)

h) seznam vyjimek a tlevovych feseni - neni zndmo
1) seznam souvisejicich a podminujicich investic - neni znamo

j) seznam pozemki a staveb dot¢enych umisténim a provadénim stavby (podle katastru nemovitosti)
Stavebni Upravy probihaji na parc.¢.st 354, sousedni parcely:

p-C. 66/1 /ostatni plocha/ a p.C.st 102 /zastavénd plocha a nadvoti/ oboji v majetku obce Kostelni
Lhota, 67/5

A.4 Udaje o stavbé

a) zména dokoncené stavby

b) ucel uzivani stavby: Mateiska Skola

c) trvala stavba

d) ochrana stavby podle jinych pravnich pfedpisti : neni

¢) udaje o dodrzeni technickych pozadavki na stavby a obecnych technickych pozadavki
zabezpetujicich bezbariérové uzivani staveb — Dispozice MS v piizemi ziistane stavajici.

f) idaje o splnéni pozadavkid dotcenych organti a pozadavkt vyplyvajicich z jinych pravnich predpisi
HZS Nymburk - bez ptipominek

MU Nymburk — odbor ZP- pfipominka k nakladéni s odpady, nutno dodrzet zakon ¢.185/2001Sb.
konkrétné je tfeba tfidit odpady k.c.150101 a 150102 a nevyuzitelné odpady ulozit na povolenou
skladku.

KHS, uzemni pracovist¢ Nymburk — souhlasné stanovisko k projektu. Pfi kolaudaci nutno dolozit
doklad o rozboru vody z nové provedenych rozvodl, doklad o materidlu rozvodu vody v souladu se
zakonem ¢€.258/2000 Sb. Dale nutno dolozit protokol o proméfeni a vyregulovani vzduchotechniky a
vysledky méfeni hluku z provozu tepelného cerpadla v chranéném venkovnim prostoru Skoly a
nejblizsi stavby vcetné analyzy tfetinooktavového spektra.

g) seznam vyjimek a ulevovych feseni

h) navrhované kapacity stavby (zastavéna plocha, obestavény prostor, uzitna plocha, pocet funkcnich
jednotek a jejich velikosti, pocCet uzivateld / pracovnikl apod.)

Zastavéna plocha objektu stavajici 641,6m2

Obestaveény prostor celkem cca ... 2822,5m3
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Uzitna plocha........................ 510,2m2

Funkéni jednotky- 2x kmenova tfida m$ pro 25 déti se zdzemim /190,5m2/
Kuchyné se zazemim /97,2m2/
Kancelar se zazemim /32m2/

1) zakladni bilance stavby

Potieba vody zlstava stavajici, nenavysuje se.

Bilance destovych odpadnich vod stavajici.

Produkce emisi neni.

Ttida energetické narocnosti budov- dle en.auditu: stavajici stav E.

Navrhovany stav dle PENB je B

j) zékladni predpoklady vystavby

Realizace stavby bude probihat po zajisténi nahradnich prostor pro Skolku, ptes Skolni prazdniny.
Predpokladem je odstranéni Casti stavajici stavby /stiechy/.

k) orientacni naklady stavby

cca 6,5milionu K¢

A.5 Clenéni stavby na objekty a technicka a technologické zafizeni
-odstranéni valbovych stiech

-stavebni Upravy vnéjsi- zatepleni

-stavebni Gpravy vnitini- tech. instalace
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B Souhrnna technicka zprava

B.1 Popis Gizemi stavby

a) charakteristika stavebniho pozemku

Pozemek matefské Skolky v majetku investora zahrnuje p.¢. 66/1 —3095m2 /ostatni plocha/ a p.C.st
102 — 1597m?2 /zastavéna plocha a nadvoti/. Pozemek 66/1 na jih od objektu slouzi jako §kolkova
zahrada. Pozemek 102 na sever od objektu slouzi jako dvir, v budoucnu zde bude dopravni hiiste.
b) vycet a zavéry provedenych prizkumi a rozborti

Pti posudku stav. konstrukei byla realizovana sonda pod stavajici zaklady a potvrdila dostate¢nou
unosnost zakladu i zeminy.

c) stavajici ochranna a bezpecnostni pasma —nejsou, pouze poz.nebezpecny prostor vlastni skolky
d) poloha vzhledem k zaplavovému tizemi — lezi mimo

e) vliv stavby na okolni stavby a pozemky — neni, ochrana okoli viz B.2.10, vliv stavby na odtokové
poméry v izemi - neni

f) pozadavky na asanace, demolice, kaceni dievin

Pted zateplenim objektu nutno odstranit valbové strechy, dvefe, okna. Kaceni dfevin se omezi jen na
vzrostly jehlicnan v poloze ext.tepelného cerpadla.

g) pozadavky na maximalni zabory zemédélského piidniho fondu nebo pozemki urcenych k plnéni
funkce lesa (doc¢asné / trvalé) — neni.

h) izemné technické podminky (zejména moznost napojeni na stavajici dopravni a technickou
infrastrukturu) — napojent je stavajici.

1) vécné a ¢asové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice — nejsou.

B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1 Utel uzivani stavby, zakladni kapacity funkénich jednotek

Mateiska Skola, stavajici kapacita 50déti.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické feseni

a) urbanismus - kompozice prostorového feSeni zachovava piivodni uspotfadani 3 pavilont kolem atria.
Boc¢ni kiidla jsou po tpravach navrzena nizsi, ptizemni. Stfedni trakt zistava zasteSen stavajici
valbovou stfechou.

b) architektonické feSeni - kompozice tvarového feSeni vychdzi v pfizemi ze soucasného stavu. Bocni
kridla jsou zakonceny jednoduchou stfechou s presahy na jizni a severni strané, stfecha na dalSich
stranach je vymezena vysokou atikou a dostavbou patra. Stfedni trakt zistava stavajici. Materidlové
provedeni plasté vychdzi ze stavajicich materidli- v pfizemi bude stavajici zdivo opatfeno KZS

s omitkou. Barevné feSeni bude dofeseno pred realizaci fasady.

B.2.3 Celkové provozni feSeni

Mateiska skola ma v soucasnosti dvé ttidy (levy + pravy pavilon). Kazda ma 2 herny, umyvarnu, WC
a Satnu. Toto zlstane zachovano. Stravu zajiStuje stavajici Skolni kuchyné€, umisténd ve stfednim
traktu matefské Skoly.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby

Stavajici vstupy do objektu jsou po schodisti.

B.2.5 Bezpecnost pii uzivani stavby

B.2.6 Zakladni charakteristika objektl

a) stavebni feseni

Stavajici objekty jsou piizemni s pozdéj$imi nastavbami. Néstavby maji valbové stiechy, jsou
pristupné z atria ocelovym venkovnim schodi§tém. Objekt je nepodsklepeny, uloZzeny na zvySeném
soklu, cca 0,6m oproti okolnimu terénu.

b) konstrukéni a materialové feseni

Stavajici ¢ast ma zdéné nosné konstrukce i pricky. Stropy jsou tvofeny prefa deskami na
zelezobetonovych privlacich. Staticky nevyhovuje vétsina zdénych piliit v bo¢nich traktech, proto je
odstranéna stavajici nevyuzitd nastavba.

¢) mechanicka odolnost a stabilita
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Staticky problém malé inosnosti stavajicich konstrukei je u bo¢nich kiidel vyfesen odstranénim
zatiZzeni- zruSenim nastavby a provedeni lehké skladby stfechy. Dostavba je vlozena tak, aby
nezatézovala stavajici konstrukce. Viz konstrukéni ¢ast

B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zatizeni

a) technické feseni

Upravy vnitinich instalaci zahrnuji vybudovani centralniho rozvodu topeni od nového zdroje, instalaci
vzduchotechniky s rekuperaci tepla a nové rozvody TUV.

Vybudovani centralniho rozvodu topeni od nového zdroje obnasi odstranéni stavajicich el.akumulacek
a osazeni novych radiatord na ustiednim rozvodu vytapéni. Novy rozvod puijde z prostoru 1.36, odkud
vedou plivodni nevyuzité topné kanaly pod podlahou. Pii rekonstrukci bude snaha tyto kanaly vyuzit a
vyhnout se tak vys$sim nakladim na demolici a obnovu podlah. Otazkou je skute¢ny stav a rozsah
téchto kanall, coz bude feseno pred vystavbou nebo v dalsi ¢asti PD. Novym zdrojem vytapéni bude
pii absenci plynovodu teplené ¢erpadlo vzduch voda. Toto Cerpadlo se sestava z venkovni jednotky
umisténé v zahrad¢ skolky vedle objektu a z vnitini technologické ¢asti umisténé v mistnosti 1.36.
Tepelné Eerpadlo bude slouzit i k centralnimu ohfevu TUV v objektu. Reeni hluku viz ¢ast B.2.10.

U elektroinstalace dojde v rozvadé¢i k odpojeni okruhu pro el.akumulacky a pfipojeni nového zdroje
topeni. Nové navrzeny bude hromosvod.

Vétrani v objektu bude fungovat stavajici pirirozené, zaroven bude instalovana vzduchotechnika
s rekuperaci pro usporu energie v zimnich meésicich a zaruceni pozadované vymény vzduchu. Umélé
vétrani v objektu bude rozdeleno do 2 ¢asti respektujicich pozarni Gseky v objektu: dva bocni trakty
s hernami. Kazda ¢ast je osazena malou rekuperacni jednotkou vzduchotechniky, odkud je veden
vzduch podhledy do heren, kde je rozveden textilnimi vzduchovody. Vzduch je odsavan zpét do
rekuperacni jednotky zprostoru wc a umyvéaren. Parametry vzduchotechniky budou spliovat
pozadavky dle Prilohy €. 3 k vyhlasce ¢. 410/2005 Sb.

Stavajici vzduchotechnika zajist'ujici odvod par z kuchyné nad stiechu bude ponechéna stavajici.

Zasobovani objektu vodou je stavajici. Stavajici ohfev TUV je lokalni feSeny prutokovymi i
zasobnikovymi ohfivaci riizného stafi a provedeni. Bude nahrazen centralnim rozvodem od zdroje
vytapéni. Umyvadla budou tak jako dosud opatiena spole¢nou misici baterii umisténou mimo dosah
deti.

b) vycet technickych a technologickych zatizeni — viz jednotlivé ¢asti projektu

B.2.8 Pozarné bezpeénostni fedeni — viz samostatna ¢ast- PBR

a) rozdéleni stavby a objektli do pozéarnich useki

Posuzovany objekt neni délen do pozarnich usekd, je d€len pouze stavebné. V soucasné fazi
stavebnich Gprav se nové pozarni useky vytvaret nebudou, s délenim se pocita v ptipadné dostavbe.

b) vypocet pozarniho rizika a stanoveni stupné pozarni bezpec¢nosti

Pozarni Gseky jsou dle poz.zatiZzeni zatazeny do II. stupné pozarni bezpe¢nosti (SPB).

¢) zhodnoceni navrzenych stavebnich konstrukci a stavebnich vyrobkd véetné pozadavkid na zvySeni
pozarni odolnosti stavebnich konstrukci

Posouzeni pozarni odolnosti stavebnich konstrukci je provedeno podle CSN 73 0802 Pozarni
bezpecnost staveb — Nevyrobni objekty, tab. 12.

Stavajici i navrhované konstrukce vyhovuji. Dle ¢l. 8.4.5 CCSN 73 0802 lze od pozarnich past
upustit.

d) zhodnoceni evakuace osob véetné vyhodnoceni tnikovych cest

Sitka i kapacita Gnikovych cest z 1. NP vyhovuje.

e) zhodnoceni odstupovych vzdalenosti a vymezeni pozarné¢ nebezpecného prostoru

Vyménou oken a zateplenim objektu nedochazi ke zméné odstupovych vzdalenosti ani pozarné
nebezpeéného prostoru. Stiecha, stiesni plast: dle ¢l. 8.15.4b) CSN 73 0802 se stiesni plast’ povazuje
za pozarné uzavienou plochu a nevyzaduji se odstupové vzdalenosti. Pozarné nebezpecny prostor na
zadné stran¢ nezasahuje na sousedni pozemek. Pozarné nebezpecny prostor sousednich objektii
nezasahuje na pozemek a objekty investora. Navrzené feSeni je v souladu s normovymi predpisy.
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f) zajisténi potfebného mnozstvi pozarni vody, popfipad¢ jiného hasiva, véetné rozmisténi vnitinich a
vnéjsich odbérmych mist

Vn&js§i odbérna mista - Dle tabulky &. 1 CSN 73 0873 je maximalni vzdalenost pro vodni tok nebo
nadrz 600 m, skute¢na vzdalenost pozarni nadrze je 200 m. Vnitini odb&rna mista pro objekt matetské
Skoly nejsou pozadovana.

V objektu bude instalovan 4 ks praSkového ptrenosného hasiciho pfistroje o min. hasici schopnosti
21A, 1 ks praskového ptenosného hasiciho pfistroje o min. schopnosti 27A. Do kuchyné doporucuji
umistit 2 kg prenosny hasici pfistroj pro tfidu pozaru F — oleje a tuky. Pfenosné hasici pfistroje budou
instalovany na dobfe piistupnd mista a viditelnd mista, na svislych konstrukcich. Rukojet’ hasiciho
pristroje musi byt nejvyse 1,5 m nad podlahou. Hasici pfistroje umisténé na podlaze musi byt
vhodnym zptisobem zajistény proti padu.

g) zhodnoceni moznosti provedeni pozarniho zasahu (pfistupové komunikace, zasahové cesty)

Objekt matetské Skoly je v zahradé. Piijezd je mozny po stavajici komunikaci k zahradé a dale
zahradou az k objektu matei'ské Skoly. Nastupni plochy nejsou pozadovany. Vnitini zasahova cesta —
neni pozadovéana. Vnéjsi zasahova cesta — neni pozadovana.

h) zhodnoceni technickych a technologickych zatfizeni stavby (rozvodna potrubi, vzduchotechnicka
zafizeni)

Elektroinstalace

V ramci stavebnich tGprav bude vytapéni elektrickymi akumula¢nimi kamny nahrazeno tepelnym
cepradlem vzduch — voda. Zaroven bude provedena rekonstrukce elektroinstalace.

Veskeré elektroinstalace budou provedeny ve vSech prostorech objektu s ohledem na vnéjsi vlivy
stanovené dle CSN 33 2000 — 3 a sohledem na vliv atmosférické elektiiny dle CSN 34 1390.
K zavére¢né kontrolni prohlidce bude piedlozena Revizni zprava o vychozi -elektrorevizi.
Elektroinstalace bude provedena odbornou osobou dle samostatného projektu. Elektroinstalace je
navrzena v souladu s ¢l. 12.9 CSN 73 0802. V souladu s &l. 4.1 CSN 73 0848 — Kabelové rozvody
bude oznacen hlavni vypina¢ elektrické energie bude umistén v rozvodné skiini v hlavni komunikaci
v 1. NP.

Nové bude navrzen hromosvod.

Vytapéni

Vytapéni objektu bude zajisténo tepelnym Cerpadlem. Tepelné ¢erpadlo bude umisténo mimo objekt
matetské Skoly.

Vzduchotechnika

V ramci stavebnich uprav bude nové v objektu matefské Skoly instalovana rekuperace v rozsahu 4
heren v ptfizemi. Potrubi bude vedeno pod stropem 1. NP. Rozvod bude symetricky veden od 2
jednotek v prostoru mistnosti 1.03. Do stavajicich vzduchotechnickych rozvodi se nebude zasahovat.
Na vzduchotechnické zatfizeni je zpracovan samostatny projekt. Prostupy vzduchotechnické potrubi
pozarné délicimi konstrukcemi pozarnich usekit musi byt zabezpeCeny pozarnimi klapkami, pokud
prafez prostupujiciho potrubi ma plochu vétsi nez 40 000 mm2 a jednotlivé prostupy maji ve svém
souhrnu plochu vétsi nez 1/100 plochy pozarné délici konstrukce, vzajemna vzdalenost prostupit musi
byt nejméné 500 mm.

Kazda pozarni klapka musi byt osazena tak, aby byla mozna jeji obsluha a kontrola (revizni otvory).

K zavérecné kontrolni prohlidce bude piedlozen doklad o kontrole provozuschopnosti pozarnich
klapek podle § 7 odst. 8 vyhlasky o pozarni prevenci.

1) posouzeni pozadavkl na zabezpeceni stavby pozarné bezpecnostnimi zafizenimi

Posuzovany objekt neni povinnost vybavit systémem EPS, SHZ ani SOZ.

Posuzovany objekt bude vybaven nouzovym osvétlenim v souladu s CSN EN 1868 svitidly s vlastnim
nahradnim zdrojem tak, aby nouzové osvétleni bylo funkéni min. po dobu 15 minut. K zavérecné
kontrolni prohlidce bude dolozena Revizni zprava o vychozi revizi nouzového osvétleni, doklad o
kontrole provozuschopnosti nouzového osvétleni podle § 7 odst. 8 vyhlasky o pozarni prevenci a
doklad o méfeni intenzity nouzového osvétleni.

j) rozsah a zplisob rozmisténi vystraznych a bezpecnostnich znacek a tabulek.

V souladu s CSN EN ISO 3864 bude posuzovany objekt vybaven vystraznymi bezpecnostnimi
znackami (Ginikovy vychod, smérové tabulky unikovych vychodti, nouzovy vychod, elektrické
zatizeni).
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B.2.9 Zasady hospodaieni s energiemi

a) kritéria tepelné technického hodnoceni

Energetickym auditem byla vyhodnoceno optimalni tepelné technické opatfeni vzhledem k tispote
energie a vynalozenym nakladiim na opatieni. Hodnoceni obalky budovy vychazi po tpravach jako C
vzhledem k nemoznosti zlepsit tepelné vlastnosti nékterych konstrukci /podlaha/, ke stavajicimu
nepiiznivému tvaru a omezenym prostfedkim na vétsi zatepleni.

b) posouzeni vyuziti alternativnich zdroju energii

Bude vyuZito tepelné Cerpadlo pro vytapéni objektu a ohfev TUV. Navratnost ostatnich alt.zdroju je
prilis dlouha. Rekupera¢ni jednotky snizuji energetickou naro¢nost vymény vzduchu v objektu.

B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komunalni prostfedi

Zasady TeSeni parametrl stavby (vétrani, vytapéni, osvétleni, zasobovani vodou, odpadl apod.) a dale
zasady fesSeni vlivu stavby na okoli (vibrace, hluk, prasnost apod.)

Vétrani bude fungovat pfirozené, ale zarovenn bude instalovana vzduchotechnika s rekuperaci pro
usporu energie v zimnich mésicich a zaruceni pozadované vymény vzduchu. Osvétleni ptirozené- viz
posudek osvétleni expertni firmy AWAL. Osvétleni umélé je feSeno noveé dle soucasnych pozadavka
projektem elektro, v souladu s CSN EN 12 464-1 a CSN 36 04 50. Dojde k celkovému zlep3eni.
Zasobovani vodou i feSeni odpadu je stavajici.

Pro regulaci osvétleni z exteriéru a jako zabrana oslnéni budou v interiéru instalovany zaluzie nebo
Z&vesy.

V misté neni s vyjimkou navrhovaného tepelného <Cerpadla vyraznéjs$i zdroj hluku. Hladina
akustického tlaku ve venkovnim prostoru domu neptfekroc¢i hygienicky limit dle nafizeni vlady
148/2006 v denni ani no¢ni dobé. Venkovni jednotka je zdrojem hluku, v 10m od jednotky hladina
akustického tlaku klesa na Groven 45dB, méfeno ve sméru na sever, kam jednotka vzduch vyfukuje a
hluk je zde maximalni. Nejbliz§i obytna budova je 24m smérem na zapad, ale je odclonéna
samostatnym objektem skladu. Z hlediska hluku venkovni jednotky bude vybrano takové zatfizeni,
které splni pozadavky na hladinu akustického tlaku ve chranéném venkovnim prostoru v denni i no¢ni
dobé. Taktéz bude nutné, aby vyhovélo naslednym meétenim tietinooktdvového spektra.

Stavebni prace budou ¢asoveé a prostorové probihat tak, aby nenarusily provoz Skolky, idealné vétsi
¢ast o Skolnich prazdninach. Stavebni prace budou probihat tak, aby v co nejmensi mife zatézovaly
okoli — hluk, prasnost, doprava. Po dobu vystavby je tfeba zvySené pozornosti dodavatelské firmy
s ohledem na zastavéné uzemi a Skolu. Stavba svym budoucim provozem neovlivni negativné zivotni
prostiedi.

B.2.11 Ochrana stavby pied negativnimi G¢inky vnéjsiho prostredi

a) ochrana pred pronikanim radonu z podloZi — v dostavbé feSeno asf.pasem s ochranou proti
pronikani radonu, ve stavajici ¢asti bude plyn odveden vzduchotechnikou mimo objekt

b) ochrana pted bludnymi proudy — neni pozadovana

¢) ochrana pred technickou seizmicitou — neni pozadovana

d) ochrana pred hlukem- neni pozadovana, jsou splnény hygienické predpisy

e) protipovodilova opatfeni — neni pozadovana

f) ostatni ucinky (vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.). —neni pozadovana

B.3 Piipojeni na technickou infrastrukturu

Stavba vyuZzije stavajici pfipojeni na mistni inzenyrskeé sit¢ /vodovod, elektro, tlakova kanalizace/.
Destové vody jsou svedeny ze stiechy vnéj$imi svody a jsou prirozené likvidovany na pozemku
investora — dva vsakovaci objekty. Na jizni strané je stavajici destova kanalizace odvadéjici vodu do
nedaleké vodni nadrze.

B.4 Dopravni feSeni
Na pozemek jsou dva stavajici vstupy: hlavni z navsi a zadni ze zahrady. Doprava v klidu /parkovaci
stani/ je stavajici. Je vyfeSena podélnym stanim na ptilehlé obecni komunikaci.

B.5 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich tprav
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a) terénni upravy - nejsou

b) pouzité vegetacni prvky — feSeno jinym projektem

B.6 Popis vlivl stavby na Zivotni prostiedi a jeho ochrana

a) vliv na zivotni prostfedi — ovzdusi- neni zdroj znec¢isténi, hluk- viz B.2.10, voda- stavajici, odpady —
stavajici, pida — bez BPEJ.

b) vliv na pfirodu a krajinu

Dreviny ve stavajici zahrad¢, s nimiz je pocitano v projektu zahrady, budou ochranény.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Splnéni zékladnich pozadavkut z hlediska plnéni tikolti ochrany obyvatelstva. — v ramci objektu neni
pozadovano

B.8 Zasady organizace vystavby

a) potfeby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi

Voda, kanalizace, elektro ve stavajicim objektu

b) odvodnéni staveniste - pfirozené

¢) napojeni stavenisté na stdvajici dopravni a technickou infrastrukturu

Stavebni upravy budou probihat ve stavajicim objektu ¢p 28, na parcele investora. Stavenisté zahrnuje
stavajici Skolku a nezastavénou ¢ast pozemku. Budou vyuzity stavajici pfijezdy na pozemek.
Stavenisté bude napojeno na stavajici inz. sité. tj. vodu ze stavajiciho domovniho vodovodu, elektfinu
pres stavajici elektromérovy rozvadéc. Mobilni we bude soucasti zafizeni staveniste.

d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

Stavenisté bude na uzavieném pozemku investora.

e) ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni dfevin

Dojde k demolici ¢asti upravovaného objektu, kaceni nékolika dievin na pozemku investora. Mimo
staveni$té nic.

f) maximalni zdbory pro stavenisté (docasné / trvalé)

Nejsou planované. Zaftizeni staveni$té si ziidi dodavatel stavby na pozemku investora. Neptedpoklada
se zafizeni staveni§té vyzadujicich ohlaseni

g) maximalni produkovand mnoZzstvi a druhy odpadi a emisi pfi vystavbe, jejich likvidace

Odpad pfi stavebni ¢innosti budou tvofit predevsim zbytky stavebnich materialti - dievo, betonova drt’,
obaly od barev apod. Stavebni odpad bude tfidén a odvazen na tizenou skladku, kde bude predan k
likvidaci zodpoveédné osobg.

Odpad z provozu objektu je tiidén, je ukladan do oznacenych nadob nebo kontejnerti nebo plastovych
pytld a jeho svoz bude zajistén opravnénou organizaci, ktera zajistuje likvidaci odpadu dle jeho druhu.
Zatfidéni odpadu

Cislo nazev Kategorie
030103 odrezky, dfevéna deska 0
1201 02 ostatni zelezny kov 0
1701 01 beton 0
1701 02 cihla 0
1702 01 dievo 0
1703 01 asfalt s obsahem dehtu N
1704 11 kabely 0
1709 01 smésny stavebni a demoli¢ni odpad N
2001 00 odpad ziskany oddélenym sbérem 0
2003 01 smésny komunalni odpad 0

h) bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie zemin

Terénni upravy budou minimalni. Zemina bude pouzita v zahrad¢ skolky.

1) ochrana zivotniho prostiedi pti vystavbé

Po dobu vystavby dojde k ptechodnému zhorseni Zivotniho prostfedi. ZhorSeni bude zpisobeno
hlukem a prasnosti pti provadéni stavebnich ¢innosti. Dodavatel musi zajistit pravidelné ¢isténi
vozovky od necistot zptisobenych stavenistni dopravou, ptipadné zkrapénim ploch vodou. V dobé od
22,00 do 6,00 hodin musi byt dodrzovan nocni klid.

Skladkovani odpadt se tidi podle platnych predpisii. Material bude odvezen na pfislusnou skladku-
doklad o tom bude piedloZen pii kolaudaci objektu. Pti k nakladani s odpady, nutno dodrzet zakon
¢.185/2001Sb.
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j) zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, posouzeni potieby koordinatora
bezpecnosti a ochrany zdravi pii préaci podle jinych pravnich pfedpist

Na staveni$té bude pristup jen povolanym osobam, budou provedeny nutné upravy pro bezpec¢nost
téchto osob. Pfi provadéni veskerych praci je tfeba se fidit zavaznymi ustanovenimi platnych norem a
podminkami bezpe¢nosti price obsazené v Zakoniku prace, vyhlasku Ceského uifadu bezpeénosti
prace a Ceského baiiského Gfadu o bezpeénosti prace a technickych zatizenich pii stavebnich pracich
&. 324 7 31.7.1990 a piedpisy zde citované, vyhlasku CUBP &. 48/82 — &ast 1, 2, 12 a 13 a zakon CNR
¢. 133/85 Sb. a provadéci vyhlasku MV ¢. 247/2001 Sb.

Stavbu budou provadét osoby s prislusnou odbornosti a zkusenosti, bude respektovan

zak. 183/2006. Vsichni zicastnéni pracovnici musi byt s predpisy seznameni pied zahajenim praci.
Dale jsou povinni pouzivat pii praci pfedepsané pracovni pomicky podle smémic MPSv. ze dne
9.12.1986 a podle uvedenych predpisi.

Dale je tfeba ohranicit staveni§té vcetne vystraznych tabulek se zdkazem vstupu vSem nepovolanym
osobam na vstupech.

k) tpravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotCenych staveb

K objektu bude v dob¢ tprav umoznén piistup uzivatelim, budou ucinéna predepsana bezp.opatieni.
Stavajici objekt nema bezbariérové uzivani.

1) zasady pro dopravni inZenyrské opatfeni — DIO neni nutné.

m) stanoveni specialnich podminek pro provadeéni stavby

Ocekava se, Ze vEtsi Cast stavby bude provadéna za provozu- provadéni zatepleni, vnéjSich uprav.
Bude zpracovan piesny harmonogram zahrnujici provoz skolky. Cast stavby bude probihat o
prazdninach nebo bude $kolka doCasné pfesunuta mimo objekt.

n) postup vystavby, rozhodujici dil¢i terminy.

Dle zajisténi financovani. Etapizace mozna.
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