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R1- strop nad 1.np
-EPS tl.80mm volně položeno
-vrstva betonu na montovaném stropě tl. cca 50mm
-PZD desky tl.150mm
-omítka vnitřní

R1a- strop nad 1.np
-betonová mazanina tl. 50mm
-separace
-EPS tl.80mm
-vrstva betonu na montovaném stropě tl. cca 50mm
-PZD desky tl.150mm
-omítka vnitřní

R2- střecha šikmá
-původní střešní krytina na latě
-kontralatě
-pojistná hydroizolace NEFUNKČNÍ
-krokve bez TI, cca 160mm

R3- střecha rovná pochozí
-dlažba /na terčích
-geotextilie
-XPS tl.40mm
-hydroizolace elasto seal
-perlit beton ve spádu
-desky Hurdis
-omítka

F1 - podlaha v přízemí odhadovaná
-PVC
-betonová mazanina tl. 75mm
-EPS tl. 25mm
-hydroizolace
-podkladní beton
-hutněné vrstvy zeminy mezi pasy

+3,620

±0,000

+9,391

F1

R1

R2

BB

LEGENDA MATERIÁLŮ

tvárnice plynosilikát, ve 2.np HEBEL tl 360mm /1999/

příčky z tvárnice CDM

prostý beton

železobeton

prefabrikát

odstraňované konstrukce/ zařízení
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