

**Doplňující informace č. 1**  
**k veřejné zakázce**  
**„Stavební úpravy a vestavba základní školy Kostelní Lhota“**

*Informace jsou podány na základě dotazu jednoho u uchazečů o zakázku – otázky a odpovědi viz. níže.*

**Dotaz č.1**

V rozpočtu Ostatní konstrukce a práce, bourání, nebo ve střeše (kce. tesařské, pokrývačské) chybí po celém obvodu budovy fasádní lešení, bez kterého nelze založit kraj střechy se všemi souvisejícími pracemi.


Prosíme o doplnění těchto prací do rozpočtu.

**Odpověď č. 1**

Do výkazu výměr byly doplněny položky č. 35, 36 a 37. Nový výkaz výměr je přidán jako nový soubor k ostatním dokumentům VŘ pod označením:

*2019-034 - Stavební úpravy podkroví ZŠ Kostelní Lhota [zadání] - po doplnění lešení.*

**Vzhledem k výše uvedenému, dochází k posunu termínu na dodání nabídek, a to do středy 19.2.2020 do 18:00 do sídla zadavatele.**

  
Tomáš Drobný  
starosta obce

